

令和7年度公共工事の発注見通し

1. 簡易型一般競争入札

※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です

| 前回公表時<br>からの変更等 | 工 事 名                               | 工事<br>場所             | 建設工事<br>の種類 | 工事<br>種別    | 工 期   | 工 事 概 要                                    | 入札<br>時期 | 発注機関 | 余裕期間の<br>設定 | ICT候補工<br>事 | 備 考           |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------|---------------|
|                 | 島根県民会館大規模改修<br>(長寿命化 電気設備)工<br>事    | 松江市殿<br>町地内          | 電気工事        | 電気          | 約22ヶ月 | 電気設備改修工事一<br>式                             | 第3四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 島根県民会館大規模改修<br>(長寿命化 給排水衛生<br>設備)工事 | 松江市殿<br>町地内          | 管工事         | 冷暖房衛<br>生設備 | 約22ヶ月 | 給排水衛生設備改修<br>工事一式                          | 第3四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 島根県原子力防災セン<br>ター誘導雷対策外工事            | 松江市殿<br>町地内          | 電気工事        | 電気          | 約7ヶ月  | 誘導雷対策外改修工<br>事一式                           | 第2四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 県庁本庁舎災害対策本部<br>室改修工事                | 松江市殿<br>町地内          | 電気工事        | 電気          | 約6ヶ月  | 天井コンセント、音響設<br>備改修工事一式                     | 第2四半期    | 営繕課  |             |             |               |
|                 | 多文化共生推進拠点施設<br>移転整備(建築)工事           | 松江市幸<br>町地内          | 建築一式工<br>事  | 一般建築        | 約7ヶ月  | 屋根、外壁、内装改修<br>工事一式                         | 第2四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式<br>(S) |
|                 | 多文化共生推進拠点施設<br>移転整備(電気設備)工事         | 松江市幸<br>町地内          | 電気工事        | 電気          | 約7ヶ月  | 電気設備改修工事一<br>式                             | 第2四半期    | 営繕課  |             |             |               |
|                 | 多文化共生推進拠点施設<br>移転整備(機械設備)工事         | 松江市幸<br>町地内          | 管工事         | 冷暖房衛<br>生設備 | 約7ヶ月  | 機械設備改修工事一<br>式                             | 第2四半期    | 営繕課  |             |             |               |
|                 | 県立水泳プール屋内飛込<br>練習場整備工事              | 松江市上<br>乃木地内         | 建築一式工<br>事  | 一般建築        | 約6ヶ月  | 軽量鉄骨造平屋建て、<br>延べ面積109.23㎡                  | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更              | テクノアークしまね照明器<br>具更新工事               | 松江市北<br>陵町地内         | 電気工事        | 電気          | 約9ヶ月  | LED照明器具更新工事<br>一式                          | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
| 変更              | 出雲児童相談所移転新築<br>(電気設備)工事             | 出雲市斐<br>川町神水<br>地内   | 電気工事        | 電気          | 約20ヶ月 | 電気設備工事一式                                   | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
| 変更              | 出雲児童相談所移転新築<br>(空気調和設備)工事           | 出雲市斐<br>川町神水<br>地内   | 管工事         | 冷暖房衛<br>生設備 | 約21ヶ月 | 空気調和設備改修工<br>事一式                           | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
| 変更              | 出雲児童相談所移転新築<br>(給排水衛生設備)工事          | 出雲市斐<br>川町神水<br>地内   | 管工事         | 冷暖房衛<br>生設備 | 約22ヶ月 | 給排水衛生設備改修<br>工事一式                          | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 浜田技術センター照明改<br>修工事                  | 浜田市下<br>府町地内         | 電気工事        | 電気          | 約6ヶ月  | LED照明器具更新工事<br>一式                          | 第2四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 県庁第三分庁舎長寿命化<br>(旧館屋上防水・外壁改<br>修)工事  | 松江市殿<br>町地内          | 建築一式工<br>事  | 一般建築        | 約6ヶ月  | 屋上防水、外壁改修、<br>金属改修工事一式                     | 第4四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式<br>(A) |
|                 | 浜田養護学校整備(高等<br>部棟 空気調和設備)工<br>事     | 浜田市国<br>府町地内         | 管工事         | 冷暖房衛<br>生設備 | 約23ヶ月 | 鉄筋コンクリート造4階<br>建 延面積4441.61㎡<br>外 機械設備工事一式 | 第4四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 島根県芸術文化センター<br>ホール映像・音響関係設<br>備改修工事 | 益田市有<br>明町地内         | 電気工事        | 電気          | 約11ヵ月 | 映像・音響設備関係設<br>備改修工事一式                      | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式        |
|                 | 隠岐水産高等学校屋内相<br>撲練習場整備工事             | 隠岐郡隠<br>岐の島町<br>東郷地内 | 建築一式工<br>事  | 一般建築        | 約7ヶ月  | 木造 平屋建て 延べ<br>面積 108㎡ 新築                   | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式<br>(A) |
|                 | 隠岐島前Ⅲ地区家畜保護<br>施設(海士町海士地区)新<br>築工事  | 隠岐郡海<br>士町海士<br>地内   | 建築一式工<br>事  | 一般建築        | 約8ヶ月  | 木造 平屋建て 延べ<br>面積 180㎡ 新築                   | 第1四半期    | 営繕課  |             |             | 総合評価方式<br>(A) |

|               |                                |               |        |      |        |                                      |       |     |  |  |           |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------|------|--------|--------------------------------------|-------|-----|--|--|-----------|
|               | 隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設(知夫村仁夫地区)新築工事     | 隠岐郡知夫村仁夫地内    | 建築一式工事 | 一般建築 | 約8ヶ月   | 木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築                 | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設(西ノ島町美田地区)新築工事    | 隠岐郡西ノ島町美田地内   | 建築一式工事 | 一般建築 | 約8ヶ月   | 木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築                 | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 変更            | 元晴海寮解体工事                       | 隠岐郡隠岐の島町城北町地内 | 解体工事   | 一般建築 | 約4ヶ月   | 鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ面積632.16㎡ 他付属舎2棟 解体 | 第1四半期 | 営繕課 |  |  |           |
|               | 宍道湖東部浄化センター(管理本館棟外リフレッシュ)工事    | 松江市竹矢町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 8      | 外壁改修、防水改修、建具改修工事                     | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(S) |
| 新規            | 宍道湖東部浄化センター(脱リン棟外)リフレッシュ工事     | 松江市竹矢町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 8      | 外壁改修、防水改修、建具改修工事                     | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 松江養護学校(管理特別教室棟)屋上防水・外壁改修       | 松江市西川津町地内     | 建築一式工事 | 一般建築 | 8      | 外壁改修、屋上防水改修工事                        | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 東部県民センターからの変更 | 島根県営住宅(松江市橋北地区LED化)工事          | 松江市比津が丘外地内    | 電気工事   | 電気   | 6      | LED化工事                               | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式    |
| 東部県民センターからの変更 | 島根県営住宅(松江市橋南地区LED化)工事          | 松江市山代町外地内     | 電気工事   | 電気   | 6      | LED化工事                               | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式    |
|               | 島根県営住宅(八重垣団地3号棟外)外壁改修外工事       | 松江市大庭町地内      | 塗装工事   | 塗装   | 6      | 外壁改修工事                               | 第2四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式    |
|               | 畜産技術センター長寿命化(乳用牛試験牛舎外屋根改修)工事   | 出雲市古志町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約4.5か月 | 乳用牛試験牛舎、飼養環境実験棟に係る屋根改修工事             | 第3四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 出雲農林高等学校長寿命化(特別教室棟外壁改修)工事      | 出雲市下横町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7か月   | RC造3階建て 延べ面積2,303㎡の特別教室棟に係る外壁改修外工事   | 第4四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 平田高等学校長寿命化(特別教室棟外壁改修外)工事       | 出雲市平田町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7か月   | RC造4階建て 延べ面積3,683㎡の特別教室棟に係る外壁改修外工事   | 第4四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 江津工業高等学校(管理特別教室棟外)防火設備改修工事     | 江津市江津町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月   | 防火設備改修                               | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 浜田養護学校長寿命化(屋内運動場 外部改修等)工事      | 浜田市国分町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月   | 外部改修、内部改修、防火設備改修                     | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 変更            | 島根県営住宅(江津市青山団地3号棟)外壁外改修外工事     | 江津市二宮町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月   | 外壁改修、建具改修、屋根改修                       | 第2四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 変更            | 島根県営住宅(江津市青山団地5号棟)外壁改修外工事      | 江津市二宮町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月   | 外壁改修、建具改修、屋根改修                       | 第2四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 島根県立体育館長寿命化(体育館外 外壁改修等)工事      | 浜田市黒川町地内      | 建築一式工事 | 一般建築 | 約6ヶ月   | 外壁改修等                                | 第4四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 矢上高等学校(寄宿舎女子棟全面改修建築)工事         | 邑南町矢上地内       | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7ヶ月   | 内部改修、屋上防水改修、外壁改修                     | 第1四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式(A) |
|               | 島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(電気設備)工事 | 出雲市天神町地内      | 電気工事   | 電気   | 24     | 共同住宅:RC7階建 約2,500㎡                   | 第2四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式    |

|    |                                |            |          |         |       |                           |       |               |  |  |                |
|----|--------------------------------|------------|----------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------|--|--|----------------|
|    | 島根県営住宅(出雲市川北天神団地2号棟)建設(機械設備)工事 | 出雲市天神町地内   | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 24    | 共同住宅:RC7階建<br>約2,500㎡     | 第2四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 変更 | 島根県営住宅(浜田市浜田漁民団地1号棟)解体撤去等工事    | 浜田市港町地内    | 建築一式工事   | 一般建築    | 8     | 共同住宅:RC4階建<br>約1,200㎡     | 第1四半期 | 営繕課           |  |  | 解体工事のため<br>(S) |
| 変更 | 島根県営住宅(江津市新星島団地1号棟)解体撤去等工事     | 江津市嘉久志町地内  | 建築一式工事   | 一般建築    | 8     | 共同住宅:RC4階建<br>約1,100㎡     | 第2四半期 | 営繕課           |  |  | 解体工事のため<br>(S) |
|    | 島根県立中央病院エレベーター7号機改修工事          | 出雲市姫原4丁目地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備    | 約6ヶ月  | エレベーター7号機の改修              | 第1四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 新規 | いきいきプラザ島根長寿命化(機械設備改修)工事        | 松江市東津田町地内  | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 約9ヶ月  | 空調調和設備外改修工事一式             | 第1四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 新規 | 松江合同庁舎長寿命化(立体駐車場泡消火設備改修)工事     | 松江市東津田町地内  | 消防施設工事   | 冷暖房衛生設備 | 約14ヶ月 | 泡消火設備改修工事一式               | 第3四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 新規 | 松江養護学校長寿命化(空調設備改修)工事           | 松江市西川津町地内  | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 約8ヶ月  | 空調調和設備外改修工事一式             | 第1四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 新規 | 雲南保健所長寿命化(空調設備改修)工事            | 雲南市木次町地内   | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 約6ヶ月  | 空調調和設備外改修工事一式             | 第1四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 新規 | テクノアークしまね長寿命化(研究棟エアコン更新)工事     | 松江市北陵町地内   | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 約8ヶ月  | 空調調和設備外改修工事一式             | 第3四半期 | 営繕課           |  |  |                |
| 新規 | 出雲警察署長寿命化(分庁舎空調設備改修)工事         | 出雲市塩冶有原町地内 | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 約7ヶ月  | 空調調和設備外改修工事一式             | 第1四半期 | 営繕課           |  |  | 総合評価方式         |
| 新規 | 出雲警察署長寿命化(分庁舎空調設備改修電気設備)工事     | 出雲市塩冶有原町地内 | 電気工事     | 電気      | 約7ヶ月  | 電気設備改修一式                  | 第1四半期 | 営繕課           |  |  |                |
| 新規 | 江津工業高等学校(管理特別教室棟外)防火設備改修工事     | 江津市江津町地内   | 建築一式工事   | 一般建築    | 約6ヶ月  | 防火シャッターの改修等               | 第1四半期 | 西部県民センター      |  |  | (B)            |
| 新規 | 島根県営住宅(江津市新星島団地2号棟外)屋上防水改修工事   | 江津市嘉久志町地内  | 建築一式工事   | 一般建築    | 約5ヶ月  | 2号棟及び4号棟の屋上防水改修、外壁補修、防風対策 | 第1四半期 | 西部県民センター      |  |  | (B)            |
| 新規 | 浜田養護学校(屋内運動場)照明改修工事            | 浜田市国分町地内   | 電気工事     | 電気      | 約4ヶ月  | 照明LED改修                   | 第1四半期 | 西部県民センター      |  |  |                |
| 新規 | 少年自然の家(体育館)照明LED化工事            | 江津市松川町地内   | 電気工事     | 電気      | 約5ヶ月  | 照明LED改修                   | 第2四半期 | 西部県民センター      |  |  |                |
| 新規 | 島根県営住宅(浜田市石原団地1号棟116号室外)住戸改善工事 | 浜田市熱田町外町地内 | 建築一式工事   | 一般建築    | 約5ヶ月  | 高齢者改善                     | 第3四半期 | 西部県民センター      |  |  | (B)            |
| 新規 | 少年自然の家長寿命化(管理研修食堂棟外・デッキ改修等)工事  | 江津市松川町地内   | 建築一式工事   | 一般建築    | 約5ヶ月  | ウッドデッキ改修等                 | 第4四半期 | 西部県民センター      |  |  | (B)            |
| 変更 | 三瓶自然館長寿命化(本館屋根改修外)工事           | 大田市三瓶町地内   | 建築一式工事   | 一般建築    | 約4ヶ月  | 本館北面屋根改修<br>外壁タイル一部補修     | 第2四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | (B)            |
|    | 三瓶ダム展望所A便所(浄化槽設置外)工事           | 大田市三瓶町地内   | 管工事      | 冷暖房衛生設備 | 約4ヶ月  | 浄化槽新設<br>衛生設備器具更新         | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  |                |
|    | 邇摩高校(屋内運動場バリアフリー化)外建築工事        | 大田市仁摩町地内   | 建築一式工事   | 一般建築    | 約5ヶ月  | 屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修     | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | (B)            |

|    |                              |              |        |         |        |                                                                      |       |               |  |  |     |
|----|------------------------------|--------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--|--|-----|
|    | 暹摩高校(屋内運動場バリアフリー化外電気設備)工事    | 大田市仁摩町地内     | 電気工事   | 電気      | 約5ヶ月   | 屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修<br>屋内運動場照明器具LED化<br>放送設備更新                     | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  |     |
|    | 暹摩高校(屋内運動場バリアフリー化外機械設備)工事    | 大田市仁摩町地内     | 管工事    | 冷暖房衛生設備 | 約5ヶ月   | 屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修                                                | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  |     |
|    | 矢上高等学校(寄宿舎女子棟全面改修電気設備)工事     | 邑南町矢上地内      | 電気工事   | 電気      | 約7ヶ月   | 内部改修外                                                                | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  |     |
|    | 矢上高等学校(寄宿舎女子棟全面改修機械設備)工事     | 邑南町矢上地内      | 管工事    | 冷暖房衛生設備 | 約7ヶ月   | 内部改修外                                                                | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  |     |
| 新規 | 大田高等学校長寿命化(トイレ洋式化)工事         | 大田市大田町地内     | 管工事    | 冷暖房衛生設備 | 約4ヶ月   | トイレ洋式化                                                               | 第1四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  |     |
|    | 東部計量検査所長寿命化(屋根・外部建具改修外)工事    | 松江市東出雲町雲郷町地内 | 建築一式工事 | 一般建築    | 6      | 屋根改修、建具改修工事                                                          | 第1四半期 | 東部県民センター      |  |  | (B) |
|    | 安来高等学校・情報科学高等学校 トイレ洋式化       | 安来市佐久保町外地内   | 管工事    | 冷暖房衛生設備 | 4      | トイレ洋式化工事                                                             | 第1四半期 | 東部県民センター      |  |  |     |
|    | 宍道高等学校・松江商業高等学校 トイレ洋式化       | 松江市宍道町外地内    | 管工事    | 冷暖房衛生設備 | 4      | トイレ洋式化工事                                                             | 第1四半期 | 東部県民センター      |  |  |     |
|    | 島根県営住宅(羽入団地)火害復旧工事           | 松江市東出雲町下伊東地内 | 建築一式工事 | 一般建築    | 4      | 火害復旧工事                                                               | 第1四半期 | 東部県民センター      |  |  | (B) |
|    | 島根県営住宅(松江市古志原団地外高齢者改善)工事     | 松江市古志原町地内    | 建築一式工事 | 一般建築    | 6      | バリアフリー化工事                                                            | 第1四半期 | 東部県民センター      |  |  | (B) |
|    | 飯梨川工業用水道事業主ポンプ棟耐震補強工事        | 安来市上坂田町地内    | 建築一式工事 | 一般建築    | 5      | 耐震補強工事                                                               | 第2四半期 | 東部県民センター      |  |  | (B) |
|    | 三刀屋高等学校長寿命化(屋内運動場外消防設備改修)工事  | 雲南市三刀屋地内     | 消防施設工事 | 冷暖房衛生設備 | 5      | 消防設備改修工事                                                             | 第1四半期 | 東部県民センター雲南事務所 |  |  |     |
| 変更 | 宍道湖西部浄化センター(管理棟)防水改修工事       | 出雲市大社町中荒木地内  | 建築一式工事 | 一般建築    | 約4か月   | RC3階建て 延べ面積2,497m2の管理棟に係る防水改修工事                                      | 第1四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  | (B) |
| 変更 | 令和7年度島根県営住宅(出雲市荘原団地)排水管改修工事  | 出雲市荘原町地内     | 建築一式工事 | 一般建築    | 約5.5か月 | 荘原団地4戸に係る埋設配管の改修工事                                                   | 第1四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  | (B) |
|    | 農業技術センター長寿命化(病理蚕室外屋根・外壁改修)工事 | 出雲市芦渡町地内     | 建築一式工事 | 一般建築    | 約4か月   | 病理蚕室、果樹科農業機械格納庫に係る屋根、外壁改修工事                                          | 第2四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  | (B) |
| 新規 | 出雲高等学校外長寿命化(トイレ洋式化)工事        | 出雲市今市町地内     | 管工事    | 冷暖房衛生設備 | 約3.5か月 | 【出雲高等学校】<br>久保会館・第2屋内運動場・第2グラウンド屋外トイレ<br>【出雲商業高等学校】<br>管理棟・教室棟・屋内運動場 | 第1四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  |     |
| 新規 | 防災行政無線中継局通信鉄塔耐震化工事           | 隠岐・松江・雲南管内   | 電気通信工事 | 通信設備工事  | 約9か月   | 鉄塔補強及びボルトナット交換 4か所<br>基礎補強工 3か所<br>墜落防止設備設置 1か所                      | 第1四半期 | 防災部           |  |  |     |

|    |                                                |                       |        |          |                   |                                                           |       |              |  |  |               |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--|--|---------------|
|    | 令和7年度 農山漁村地域整備交付金 知夫漁港防波堤工事                    | 知夫村大江地内               | 土木一式工事 | 港湾       | 9カ月               | 尾崎防波堤<br>直立消波ブロック製作据付                                     | 第1四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和7年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区 魚礁工事                  | 知夫村沖合                 | 土木一式工事 | 港湾       | 4カ月               | コンクリート製魚礁ブロック製作設置                                         | 第1四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | (B)           |
|    | 令和7年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区 藻場造成工事                | 知夫村沖合                 | 土木一式工事 | 港湾       | 9カ月               | コンクリート製藻礁ブロック製作設置                                         | 第1四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | 令和7年度 水産環境整備事業 五箇工区                            | 五箇沖                   | 土木一式工事 | 港湾       | 8カ月               | 漁礁製作沈設                                                    | 第3四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | 令和7年度 水産環境整備事業 中村(伊後)工区                        | 中村沖                   | 土木一式工事 | 港湾       | 5ヶ月               | 増殖礁製作沈設                                                   | 第3四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | (B)           |
| 変更 | 令和6年度(補正) 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋橋梁修繕工事          | 隠岐の島町港町地先             | 土木一式工事 | 維持修繕     | 6ヶ月               | 橋面防水工<br>舗装打換工<br>伸縮装置取替工                                 | 第2四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | (B)           |
| 変更 | 令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業 加茂漁港 臨港道路工事                | 隠岐の島町加茂地先             | 土木一式工事 | 港湾       | 8カ月               | 埋土工<br>水路工<br>構造物取壊工<br>上部コンクリート工                         | 第1四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和7年度 農山漁村地域整備交付金事業 津戸漁港 西防波堤改良工事              | 隠岐の島町津戸地先             | 土木一式工事 | 港湾       | 6ヶ月               | 消波ブロック製作<br>消波ブロック据付                                      | 第1四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和6年度(補正) 漁港機能強化事業 中村漁港 北護岸改良工事                | 隠岐の島町中村地先             | 土木一式工事 | 港湾       | 6カ月               | 消波ブロック製作<br>消波ブロック据付                                      | 第1四半期 | 隠岐支庁農林水産局    |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 出雲・石見地区(島根町工区)水産環境整備工事 その2                     | 松江市島根町沖合              | 土木一式工事 | 港湾       | R7.6月上旬～令和7.11月下旬 | コンクリート製魚礁製作・沈設 N=342個<br>コンクリート製魚礁沈設 N=1基                 | 第1四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | (S)           |
|    | 大社漁港海岸 農山漁村地域整備交付金(海岸環境)工事 2工区その4              | 出雲市大社町杵築北地内           | 土木一式工事 | 港湾       | R7.8月上旬～令和8.3月下旬  | 施工延長 L=94m<br>ブロック製作・据付 N=452個<br>上部工 L=94m<br>水叩工 L=169m | 第2四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | (S)           |
|    | 令和6年度(補正) 浜田漁港 水産流通基盤整備事業 浜田マリン大橋(耐震補強)工事(第4期) | 浜田市原井町地内              | 土木一式工事 | 維持修繕     | 約9ヶ月              | 制震ダンパー設置 N=2基<br>橋脚補強 N=1基<br>ケーブル補修 N=1式                 | 第1四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和6年度(補正) 島根地区(仁万漁港) 水産物供給基盤機能保全事業 航路浚渫工事      | 大田市仁摩町仁万地先            | 土木一式工事 | 港湾       | 約5ヶ月              | 航路浚渫 N=1式                                                 | 第1四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | (B)           |
|    | 今津浄水場 緩速ろ過池バルブ替工事(4号池)                         | 安来市上坂田町               | 水道施設工事 | 管        | 8ヶ月               | 流出弁、連絡弁、排水弁、砂面上排水弁取替 1式                                   | 第1四半期 | 企業局          |  |  |               |
|    | 飯梨川・田頼川水管橋 電食防止装置更新工事                          | 安来市荒島町飯島町             | 電気工事   | 電気       | 7ヶ月               | 電食防止装置更新 2ヵ所                                              | 第1四半期 | 企業局          |  |  |               |
|    | 飯梨川工業用水道配水管(掛屋地区)布設替(その10)工事【区間㉔】              | 松江市東出雲町               | 水道施設工事 | 管        | 6ヶ月               | 工事延長 L=59m<br>ダクタイル鋳鉄管GX形 φ400 管布設工 L=59m                 | 第1四半期 | 企業局          |  |  |               |
|    | 飯梨川工業用水道配水管(意宇東地区)布設替工事【区間㉔⑧】                  | 松江市竹矢町                | 水道施設工事 | 管        | 7ヶ月               | 工事延長 L=150m<br>ダクタイル鋳鉄管GX形 φ300 管布設工 L=150m<br>不断水仕切弁 N=1 | 第1四半期 | 企業局          |  |  | 総合評価方式        |
|    | 飯梨川工業用水道配水管(富士見地区)布設替工事【区間㉔⑨】                  | 松江市富士見町               | 水道施設工事 | 管        | 6ヶ月               | 工事延長 L=185m<br>ダクタイル鋳鉄管GX形 φ300 管布設工 L=185m               | 第1四半期 | 企業局          |  |  | 総合評価方式        |
|    | 三代浄水場 ろ過池増設(場内整備)工事                            | 雲南市加茂町                | 舗装工事   | アスファルト舗装 | 6ヶ月               | 舗装 A=2,030m <sup>2</sup>                                  | 第2四半期 | 企業局          |  |  | 総合評価方式        |
|    | 末端水質自動監視装置更新工事                                 | 江津市嘉久志町地内<br>大田市島井町地内 | 電気工事   | 電気       | 9ヶ月               | 末端水質監視装置取替 N=2台<br>監視制御装置 N=2台                            | 第1四半期 | 企業局          |  |  |               |
|    | 江津浄水場 緩速ろ過池制水弁取替(3号池)工事                        | 江津市松川町地内              | 水道施設工事 | 管        | 9ヶ月               | 制水弁取替 N=4基<br>地上開閉器取替 N=4組                                | 第1四半期 | 企業局          |  |  |               |

|    |                                           |                |                |      |       |                                                |       |           |  |  |           |
|----|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|-------|------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|-----------|
|    | 緩速ろ過池補砂(3号池)工事                            | 江津市松川町地内       | 水道施設工事         | 管    | 5ヶ月   | 補砂約487㎡<br>壁面清掃約189㎡                           | 第3四半期 | 企業局       |  |  |           |
|    | (一)本庄福富松江線(南田町～殿町工区) 県単舗装整備工事             | 松江市南田町地内<br>外  | 舗装工事           | 維持修繕 | 約5ヵ月  | 切削オーバーレイ工 A=1,600㎡                             | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
|    | (主)大東東出雲線(熊野工区)県単災害復旧工事                   | 松江市八雲町熊野地内     | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヵ月  | 現場打吹付法枠工A=350㎡                                 | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | (主)玉湯吾妻山線(花仙橋)防安交付金(橋梁耐震)工事 その2           | 松江市玉湯町玉造地内     | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約7ヵ月  | 落橋防止装置設置N=75基<br>水平力分担構造装置N=75基                | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 新規 | (一)母衣町雑賀町線 大橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事 その2           | 松江市末次本町～白潟本町地内 | 塗装工事           | 維持修繕 | 約7ヵ月  | 再塗装 A=600㎡                                     | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | (主)松江停車場線外 県単道路(区画線修繕)工事                  | 松江市朝日町地内<br>外  | 塗装工事           | 維持修繕 | 約7ヵ月  | 区画線工 L=20,000m                                 | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  |           |
| 変更 | 国道431号(福原工区)県単緊急災害防除工事 <u>その2</u>         | 松江市福原町地内       | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヵ月  | 吹付法枠工A=300㎡                                    | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 国道485号 七類トンネル外 メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)        | 松江市美保関町地内      | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約5ヵ月  | 炭素繊維シート A=150㎡                                 | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(B) |
| 新規 | (主)松江島根線 檜山西トンネル メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)      | 松江市西津町地内       | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約5ヵ月  | 炭素繊維シート A=210㎡                                 | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(B) |
| 新規 | (主)松江島根線 持田トンネル メンテ補助(トンネル修繕)工事(補正)       | 松江市西持田町地内      | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約5ヵ月  | 炭素繊維シート A=86㎡                                  | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(B) |
| 新規 | (主)松江鹿島美保関線(菅浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(補正)(A560) | 松江市美保関町地内      | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヵ月  | 鋼管杭式落石防護柵工 L=52m                               | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 新規 | (主)松江鹿島美保関線(名分工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A004)     | 松江市鹿島町地内       | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヵ月  | 土工 V=5,700m3<br>植生工 A=2,230㎡                   | 第3四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | (主)松江鹿島美保関線(笠浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A480)     | 松江市美保関町地内      | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヵ月  | 落石防止網工 A=357㎡                                  | 第3四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | (主)松江鹿島美保関線(北浦工区)土砂災害補助(災害防除)工事(A520)     | 松江市美保関町地内      | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヵ月  | 落石防止柵工 L=18m                                   | 第3四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(B) |
|    | 馬ノ背地区 砂防メンテナンス(急傾斜地崩壊対策)工事(補正)            | 松江上乃木5丁目       | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月  |                                                | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 朝酌川県単河川維持修繕工事                             | 松江市下東川津町       | 土木一式工事         | 一般土木 | 約20ヶ月 | 施工延長L=25m<br>仮設工N=1式<br>地盤改良工N=66本<br>擁壁工L=18m | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(S) |
| 新規 | 七類港県単港湾泊地浚渫工事                             | 松江市美保関町七類      | しゅんせつ工事        | 港湾   | 約4ヶ月  | 泊地浚渫工 V=280m3                                  | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
|    | 令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 東潟ノ内地区 冷却水槽設置工事    | 松江市浜佐田町        | 土木一式工事         | 一般土木 | 約10ヶ月 | 冷却水槽工 1式<br>地盤改良工 1式                           | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |

|    |                                            |                    |                        |          |       |                                                                          |       |           |   |  |               |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|--|---------------|
| 変更 | 令和7年度 農地中間管理機構関連農地整備事業<br>大野地区 暗渠排水その3工事   | 松江市<br>大野町         | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約8ヶ月  | 暗渠排水工 A=4.2ha                                                            | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | (B)           |
| 変更 | 令和7年度 農地整備事業(経営体育成型) 吉田地区 舗装工事             | 安来市<br>下吉田町外       | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 約5ヶ月  | アスファルト舗装工事延長 L=2,210m<br>アスファルト舗装 A=8,340㎡<br>アスファルトオーバーレイ工事延長 L=360m    | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 | ○ |  | 総合評価方式        |
|    | 令和7年度 古曽志地区<br>区画整理その5工事                   | 松江市古<br>曽志町        | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約9カ月  | 区画整理工 A=4.0ha<br>暗渠排水工 A=6.4ha                                           | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和7年度 宇賀荘第三地区<br>3工区区画整理その8工事              | 安来市<br>佐久保町外       | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約9カ月  | 区画整理工 A=3.3ha                                                            | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和7年度 宇賀荘第三地区<br>暗渠排水その3工事                 | 安来市九<br>重町外        | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約5カ月  | 暗渠排水工 A=3.0ha                                                            | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | (B)           |
|    | 令和7年度 飯梨地区<br>農地区画整理その8工事                  | 安来市<br>飯梨町外        | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約11カ月 | 区画整理工 A=8.2ha                                                            | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和7年度 飯梨地区<br>農地区画整理その9工事                  | 安来市<br>飯梨町         | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約11カ月 | 区画整理工 A=5.7ha                                                            | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 令和7年度 松江北地区<br>施設長寿命化(鎌田外)工事               | 松江市<br>魚瀬町外        | さく井工事                  | さく井      | 5か月   | 【鎌田工区】<br>水抜きボーリング8孔<br>ΣL=227m<br>【西の村工区】<br>水抜きボーリング2孔<br>ΣL=42m       | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  |               |
|    | 令和6年度 県単自然災害<br>防止事業(崎田)山腹工事               | 松江市<br>東出雲町<br>掛屋  | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約7カ月  | 法切工 V=260m3<br>簡易吹付法砕工<br>A=440m2                                        | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 令和7年度 緊急予防治<br>山事業(寺谷2工区)溪間<br>工事          | 松江市<br>鹿島町<br>南講武  | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約10カ月 | 谷止工(鋼製) 1基<br>V=219.1m3<br>流路工 L=93.6m                                   | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式(A)     |
| 新規 | 国道431号(大野2工区)交<br>通安全補助工事 第4期              | 松江市大<br>野町         | 土木一式工事                 | 一般土木     | 9か月   | 施工延長 L=350m<br>現場打擁壁 V=127m<br>3<br>鉄筋挿入工 N=323<br>本<br>転落防止柵工L=600<br>m | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | (主)松江北次線(東忌部<br>工区)防安交付金(改築)<br>工事第20期     | 松江市東<br>忌部町        | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 10か月  | 施工延長 L=320m<br>多機能型排水性舗装<br>工A=2990㎡                                     | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 | ○ |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 蛇喰川外河川災害復旧工<br>事(6災135・136・137・138<br>号)   | 安来市<br>伯太町<br>東母里外 | 土木一式工事                 | 一般土木     | 9か月   | 施工延長 L=62.4m<br>矢板護岸工L=35.4m<br>コンクリートブロック積工<br>A113㎡                    | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | (B)           |
| 新規 | (都)掛屋馬潟線 防災安<br>全交付金(街路)事業 道<br>路改良工事(第6期) | 松江市東<br>出雲町掛<br>屋  | 土木一式工事                 | 一般土木     | 10ヶ月  | 樋門本体工 N=1基<br>深層混合処理工N=384<br>本                                          | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 玉湯川 河川災害復旧工<br>事(6災39～41号、県単河<br>川維持修繕)    | 松江市<br>玉湯町<br>大谷   | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約6カ月  | ブロック積工 A=86m2                                                            | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 佐陀川 防安交付金(広<br>域河川)工事 第10期                 | 松江市<br>鹿島町<br>佐陀本郷 | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 約5カ月  | 上層路盤工<br>A=2,600m2<br>表層工 A=2,600m2                                      | 第3四半期 | 松江県土整備事務所 | ○ |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 意東川外 河川災害復旧<br>工事(6災45・67号)                | 松江市<br>東出雲町<br>上意東 | 土木一式工事                 | 一般土木     | 約6カ月  | ブロック積工 61m2                                                              | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式<br>(B) |
| 新規 | 松江港(馬潟地区)防安交<br>付金(舗装)工事 第3期               | 松江市<br>八幡町         | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 約5カ月  | アスファルト舗装工<br>2000m2                                                      | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式        |



|    |                                                        |                    |                        |      |          |                                                                                          |       |           |   |   |               |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|---------------|
| 新規 | 石野E地区 防安交付金<br>(急傾斜地崩壊対策)工事<br>第1期(補正)                 | 松江市<br>東持田町        | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約8ヶ月     | 崩壊土砂防止柵 30m                                                                              | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(B) |
| 変更 | 令和6年度補正 安来木<br>次線 防安交付金(災害<br>防除)工事 補正                 | 安来市管<br>内一円        | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約6ヶ月     | 落石防止柵 1式                                                                                 | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 国道432号(祖父谷工区)<br>土砂災害補助(災害防除)<br>工事                    | 安来市<br>広瀬町<br>梶留   | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理 | 約6ヶ月     | 落石防護網 1式                                                                                 | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 安来インター線(伯太川南<br>側側道橋) 防安交付金<br>(橋梁耐震)工事その1             | 安来市<br>安来町へ<br>宮内町 | 土木一式工<br>事             | 維持修繕 | 約9ヶ月     | 落橋防止 1式                                                                                  | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 安来インター線(伯太川南<br>側側道橋) 防安交付金<br>(橋梁耐震)工事その2             | 安来市<br>安来町へ<br>宮内町 | 土木一式工<br>事             | 維持修繕 | 約7ヶ月     | 落橋防止 1式                                                                                  | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 令和6補正 吉田川 防安<br>交付金(総流防)工事 第<br>9期(11月補正)              | 安来市野<br>方町         | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約7ヶ月     | 施工延長 L=430m<br>護岸工 L=100m<br>地盤改良工 N=520本                                                | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 蛇喰川 防安交付金(総<br>流防)工事                                   | 安来市伯<br>太町東母<br>里  | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約12ヶ月    | 工事延長 L=300m<br>工事用道路工 1式<br>締切矢板工 N=189枚<br>仮排水路工 L=220m                                 | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 令和6補正 安来木次線<br>(切川2工区)総合交付金<br>(改築)工事(補正)第3期           | 安来市<br>飯島町         | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約4ヶ月     | 施工延長 L=15m<br>地盤改良工 N=60本                                                                | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 草野横田線(東比田2工<br>区)防安交付金(改築)工<br>事                       | 安来市<br>広瀬町<br>東比田  | 土木一式工<br>事             | PC   | 約12ヶ月    | 工事延長 L=20m<br>上部工N=1式(橋長<br>L=13.0m)<br>橋梁形式(プレテンシ<br>ョン方式PC単純床版橋)<br>下部工(逆T式橋台)<br>N=2基 | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | (都)飯島線 防災安全交<br>付金(街路)工事                               | 安来市<br>飯島町         | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約8ヶ月     | 施工延長 L=300m<br>電線共同溝(管路部)<br>L=2,000m<br>電線共同溝工(特殊<br>部)N=10箇所                           | 第2四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 布部ダム 放流警報設備<br>更新工事                                    | 安来市古<br>川町～赤<br>江町 | 電気通信工<br>事             | 通信設備 | 約8カ月     | 放流警報設備更新<br>N=1式<br>警報装置更新 N=5台<br>スピーカ更新 N=20台<br>サイレン更新 N=5台                           | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 布部ダム オフィスゲート<br>外塗替塗装工事                                | 安来市広<br>瀬町布部       | 塗装工事                   | 維持修繕 | 約7カ月     | 塗替塗装工 A=353m <sup>2</sup>                                                                | 第1四半期 | 松江県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式        |
|    | 「令和6補正」<br>玉湯吾妻山線 赤川大橋<br>メンテ補助(橋梁修繕)工<br>事(補正)        | 雲南市大<br>東町大東       | 土木一式工<br>事             | 維持修繕 | 約8<br>ヶ月 | 高欄取替 L=131m                                                                              | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 「令和6補正」<br>川本波多線 波多工区<br>防安交付金(災害防除)工<br>事(補正)         | 雲南市掛<br>合町波多       | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約6<br>ヶ月 | 落石防護柵工<br>L=16.5m                                                                        | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
|    | 「令和6補正」<br>国道314号外 田井トンネ<br>ル外 メンテ補助(トンネル<br>修繕)工事(補正) | 雲南市吉<br>田町田井<br>外  | 土木一式工<br>事             | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | トンネル修繕 2トンネ<br>ル                                                                         | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 松江木次線 下佐世工区<br>県単舗装修繕工事                                | 大東町                | 舗装工事                   | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装修繕工 L=300m                                                                             | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 | — | — | 総合評価方式        |
| 新規 | 出雲三刀屋線 伊萱工区<br>県単舗装修繕工事                                | 三刀屋町               | 舗装工事                   | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装修繕工 L=550m                                                                             | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 | — | — | 総合評価方式        |



|    |                                                   |                    |            |      |          |                                                 |       |           |   |   |               |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------|----------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|---------------|
| 新規 | 松江木次線 須賀工区<br>県単舗装修繕工事                            | 大東町                | 舗装工事       | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装修繕工 L=300m                                    | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 | — | — | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道314号 西日登工区<br>県単舗装修繕工事                          | 木次町                | 舗装工事       | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装修繕工 L=300m                                    | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 | — | — | 総合評価方式        |
| 新規 | 湖陵掛合線 松笠工区<br>県単舗装修繕工事                            | 掛合町                | 舗装工事       | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装修繕工 L=300m                                    | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 | — | — | 総合評価方式        |
| 新規 | 川本波多線 波多工区<br>県単舗装修繕工事                            | 掛合町                | 舗装工事       | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装修繕工 L=150m                                    | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 | — | — | 総合評価方式        |
| 新規 | 県単区画線修繕工事                                         | 管内一円               | 塗装工事       | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 区画線修繕                                           | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   |               |
|    | 玉湯吾妻山線 川井工区<br>県単舗装整備工事                           | 雲南市大<br>東町川井       | 舗装工事       | 維持修繕 | 約6<br>ヶ月 | 舗装打換 A=1,200m2                                  | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>左敷工区 用水施設整備<br>工事   | 雲南市大<br>東町遠所       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 7ヶ月      | 頭首工修繕 1箇所                                       | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>明賀谷工区 鳥獣防止柵<br>整備工事 | 雲南市大<br>東町岡村       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 7ヶ月      | 鳥獣害防止柵設置<br>L=2000m                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>若木工区 防火水槽整備<br>工事   | 雲南市大<br>東町西阿<br>用  | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 5ヶ月      | 防火水槽(二次製品)<br>設置 1基                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>小宮谷工区 鳥獣防止柵<br>整備工事 | 雲南市加<br>茂町南加<br>茂  | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 7ヶ月      | 鳥獣害防止柵設置<br>L=1000m                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>湯村前側工区 防火水槽<br>整備工事 | 雲南市木<br>次町湯村       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 5ヶ月      | 防火水槽(二次製品)<br>設置 1基                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>給下工区 農道工事           | 雲南市三<br>刀屋町給<br>下  | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 6ヶ月      | 道路工 L=450m                                      | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域農業農村総合<br>整備事業 雲南中央地区<br>上ノ段工区 鳥獣防止柵<br>整備工事 | 雲南市三<br>刀屋町上<br>熊谷 | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 7ヶ月      | 鳥獣害防止柵設置<br>L=1500m                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
| 新規 | 中山間地域総合整備事業<br>飯南地区 栗屋谷工区<br>農道その2工事              | 飯南町上<br>赤名         | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 7ヶ月      | 道路工 L=560m                                      | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 中山間地域総合整備事業<br>飯南地区 弓取工区 農<br>道その2工事              | 飯南町上<br>来島         | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 7ヶ月      | 道路工 L=500m                                      | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 農業競争力強化農地整備<br>事業 三代地区 附帯そ<br>の2工事                | 雲南市加<br>茂町三代       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 約6ヶ月     | 耕作道路工 1式<br>構造物撤去工(暗渠)<br>1式                    | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |
|    | 農地中間管理機構関連農<br>地整備事業 音谷地区<br>区画整理その9工事            | 雲南市吉<br>田町吉田       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 約10ヶ月    | 区画整理工 A=1.7ha                                   | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(A)     |
| 変更 | 農業競争力強化農地整備<br>事業 琴麓・野萱地区 区<br>画整理その5工事           | 飯石郡飯<br>南町野萱       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 約18ヶ月    | 区画整理工 A=6.7ha                                   | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(S)     |
| 変更 | 農業競争力強化農地整備<br>事業 大吉田地区 附帯<br>工事                  | 雲南市吉<br>田町吉田       | 土木一式工<br>事 | 一般土木 | 約6ヶ月     | 整地工(基盤置換)<br>N=3箇所<br>A=2,800m2<br>湧水処理工 L=238m | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |   |   | (B)           |

|    |                                                |                     |                        |          |       |                                                                       |       |           |  |  |           |
|----|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|-----------|
|    | 農村地域防災減災事業<br>矢入原地区 附帯工事                       | 仁多郡奥<br>出雲町稲<br>原   | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 約4ヶ月  | As舗装工 A=300m2                                                         | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 農村地域防災減災事業<br>大宮谷下地区 工事用道路<br>工事               | 仁多郡奥<br>出雲町稲<br>原   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約6ヶ月  | 工事用道路工 L=140<br>m<br>堤体掘削 V=1,000m3                                   | 第3四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)       |
|    | 農村地域防災減災事業<br>大宮谷下地区 ため池改<br>修その1工事            | 仁多郡奥<br>出雲町稲<br>原   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約10ヶ月 | ため池改修工<br>掘削工 V=1,000m3<br>盛土工 V=1,000m3<br>底樋工φ800 L=25m             | 第4四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
|    | 農村地域防災減災事業<br>大東第四期地区 薦沢<br>地下水排除工事            | 雲南市大<br>東町薦沢        | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=24m                                                   | 第3四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
| 変更 | 農村地域防災減災事業<br>大東第四期地区 畑鴨<br>地表水排除工事            | 雲南市大<br>東町畑鴨        | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約6ヶ月  | 排水路工 L=130m                                                           | 第3四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (C)       |
|    | 農村地域防災減災事業<br>木次三刀屋第三期地区<br>吉水 斜面改良工事          | 雲南市三<br>刀屋町根<br>波別所 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約8ヶ月  | 斜面改良工<br>掘削工 V=278m3<br>現場吹付砕工<br>A=157m2<br>鉄筋挿入工 N=32本              | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 変更 | 農村地域防災減災事業<br>木次三刀屋第三期地区<br>里坊畑 地表水排除工事        | 雲南市三<br>刀屋町里<br>坊   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約6ヶ月  | 水路工 L=90m                                                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (C)       |
|    | 農村地域防災減災事業<br>木次三刀屋第三期地区<br>後根波・深谷 地下水排<br>除工事 | 雲南市三<br>刀屋町根<br>波別所 | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=101m                                                  | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 農村地域防災減災事業<br>大東地区 地すべり防止<br>施設長寿命化工事          | 雲南市大<br>東町          | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=150m                                                  | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 農村地域防災減災事業<br>木次加茂地区 地すべり<br>防止施設長寿命化工事        | 雲南市木<br>次町・加茂<br>町  | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=150m                                                  | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 農村地域防災減災事業<br>吉田掛合地区 地すべり<br>防止施設長寿命化工事        | 雲南市吉<br>田町・掛合<br>町  | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=150m                                                  | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 農村地域防災減災事業<br>三刀屋地区 地すべり防<br>止施設長寿命化工事         | 雲南市三<br>刀屋町         | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=150m                                                  | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 農村地域防災減災事業<br>奥出雲・飯南地区 地す<br>べり防止施設長寿命化工<br>事  | 仁多郡奥<br>出雲町         | さく井工事                  | さく井      | 約6ヶ月  | 水抜きボーリング工 L<br>=150m                                                  | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 県単県営緊急地すべり対<br>策事業 雲南地区 法面<br>保護その32工事         | 雲南市三<br>刀屋町神<br>代   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約8ヶ月  | 掘削工 V=1,060m3<br>現場吹付砕工<br>A=645m2<br>ブロック積工 A=<br>148m2<br>水路工 L=52m | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
|    | 県単県営緊急地すべり対<br>策事業 雲南地区 法面<br>保護その33工事         | 雲南市掛<br>合町多根        | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約8ヶ月  | 掘削工 V=750m3<br>現場吹付砕工<br>A=626m2<br>ふとんカゴ L=13m<br>ブロック積工 A=6m2       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
|    | 県単県営緊急地すべり対<br>策事業 雲南地区 法面<br>保護その34工事         | 雲南市大<br>東町西阿<br>用   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約8ヶ月  | 水路工 L=182m                                                            | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)       |
|    | 県単県営緊急地すべり対<br>策事業 雲南地区 法面<br>保護その35工事         | 雲南市三<br>刀屋町乙<br>加宮  | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約7ヶ月  | 掘削工 V=251m3<br>擁壁工 A=63m2<br>水路工 L=28m<br>ふとんカゴ L=14m                 | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
|    | 県単県営緊急地すべり対<br>策事業 雲南地区 法面<br>保護その36工事         | 雲南市大<br>東町須賀<br>外   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約7ヶ月  | 掘削工 V=300m3<br>植生工 A=510m2<br>砕石カゴ L=120m                             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
|    | 県単県営緊急地すべり対<br>策事業 雲南地区 法面<br>保護その37工事         | 雲南市木<br>次町西日<br>登外  | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約8カ月  | 掘削工 V=624m3<br>現場吹付砕工 A=<br>200m2<br>ふとんカゴ工 L=60m<br>連続繊維補強工<br>V=4m3 | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |

|    |                                                        |                    |            |              |      |                                             |       |           |  |   |               |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------|---------------------------------------------|-------|-----------|--|---|---------------|
| 変更 | 「令和6補正」<br>農振地域防災減災事業<br>佐世地区 道路その7工<br>事(補正)          | 雲南市大<br>東町西阿<br>用  | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 10ヶ月 | 補強土壁工L=90m                                  | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 農地整備事業(通作条件<br>整備)掛合川上地区 道<br>路その6工事                   | 雲南市掛<br>合町掛合       | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 9ヶ月  | 道路工L=250m<br>現場打ボックスカルバート工<br>L=18.2m       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 農村地域防災減災事業<br>真木・張戸地区 舗装その<br>5工事                      | 飯石郡飯<br>南町上来<br>島  | 舗装工事       | アスファル<br>ト舗装 | 4ヶ月  | 舗装工L=180m                                   | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 復旧治山事業 上阿井南<br>地区 2工区 溪間工事<br>(その1)                    | 仁多郡奥<br>出雲町上<br>阿井 | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 約7ヶ月 | 谷止工1基                                       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 復旧治山事業 井儀地区<br>2工区 溪間工事(その1)                           | 雲南市三<br>刀屋町乙<br>加宮 | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 約7ヶ月 | 谷止工1基                                       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 流域保全総合治山事業<br>尾原地区 6工区 溪間工<br>事(その2)                   | 雲南市木<br>次町平田       | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 約6ヶ月 | 谷止工1基                                       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 林業専用道開設事業 中<br>村大呂線 2工区 開設工<br>事(その2)                  | 仁多郡奥<br>出雲町大<br>呂  | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 約6ヶ月 | L=50m                                       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 掛合大東線 小川工区<br>防交交付金(改築)工事<br>第4期                       | 雲南市<br>木次町宇<br>谷   | 舗装工事       | アスファル<br>ト舗装 | 6ヶ月  | 舗装工 A=500m2<br>防護柵工 L=130m<br>ブロック積工 A=40m2 | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 松江木次線 新庄工区<br>交通安全補助工事 第2<br>期                         | 雲南市<br>大東町新<br>庄   | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 6ヶ月  | 水路工 L=60m<br>防護柵工 L=100m<br>舗装工 A=600m2     | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 上久野大東線 清田2工<br>区 防交交付金(改築)工<br>事 第1期                   | 雲南市<br>大東町清<br>田   | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 7ヶ月  | 盛土工 V=3,000m3<br>ブロック積工 A=300m2             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 掛合大東線 道路災害復<br>旧工事(6災15号)                              | 雲南市<br>大東町岡<br>村   | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 5ヶ月  | ふとんかご L=30m<br>張芝 A=30m2                    | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (C)           |
|    | 稗原木次線 道路災害復<br>旧工事(6災16号)                              | 雲南市<br>三刀屋町<br>高窪  | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 5ヶ月  | ブロック積工 A=50m2                               | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (C)           |
|    | 吉田地区 令和6年災 公<br>共土木施設災害復旧工事<br>(河川157・158号、道路1<br>62号) | 雲南市<br>吉田町吉<br>田   | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 7ヶ月  | ブロック積工 A=123m2                              | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 変更 | 令和6年災 塩谷川 砂防<br>設備災害復旧工事                               | 飯石郡飯<br>南町畑田       | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 5ヶ月  | ブロック積工 A=50m2                               | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 変更 | 令和6年災 山田川 河川<br>災害復旧工事                                 | 雲南市<br>大東町山<br>田   | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 5ヶ月  | ブロック積工 A=100m2                              | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 変更 | 令和6年災 花栗川 砂防<br>設備災害復旧工事                               | 飯石郡飯<br>南町花栗       | 土木一式工<br>事 | 一般土木         | 5ヶ月  | ブロック積工 A=20m2<br>石積工 A=30m2<br>根継工 V=5m3    | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |   | (B)           |

|    |                                                       |                    |                        |              |      |                          |       |           |  |  |               |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------|--------------------------|-------|-----------|--|--|---------------|
| 変更 | 「令和6補正」<br>国道184号 八神工区<br>防安交付金(改築)工事<br>(第1期)(補正)    | 飯石郡<br>飯南町<br>八神   | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 7ヶ月  | 落石防止網工<br>A=1,400m2      | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 変更 | 「令和6補正」<br>玉湯吾妻山線 中遠所工<br>区 防安交付金(改築)工<br>事(第3期)(補正)  | 雲南市<br>大東町<br>遠所   | 舗装工事                   | アスファル<br>ト舗装 | 7ヶ月  | 舗装工 A=1,400m2            | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 変更 | 「令和6補正」<br>国道432号 恵比須橋 メ<br>ンテ補助(橋梁修繕)工事<br>(その4)(補正) | 仁多郡<br>奥出雲町<br>亀嵩  | 塗装工事                   | 維持修繕         | 約6ヶ月 | 塗替塗装工<br>A=270m2         | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
| 変更 | 「令和6補正」<br>国道314号 三井野大橋<br>防安交付金(橋梁耐震)2<br>号橋工事(補正)   | 仁多郡<br>奥出雲町<br>八川  | 土木一式工<br>事             | 維持修繕         | 約5ヶ月 | 橋脚補強工<br>N=1基            | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | 「令和6補正」<br>斐伊川外 防安交付金<br>(総流防)工事(補正)                  | 仁多郡<br>奥出雲町<br>中村  | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約5カ月 | 斐伊川、獅子谷川<br>河道掘削V=1200m3 | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
| 変更 | 「令和6補正」<br>大馬木川 防安交付金<br>(総流防)工事(補正)                  | 仁多郡<br>奥出雲町<br>大馬木 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約5カ月 | 大馬木川<br>河道掘削V=1300m3     | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
| 変更 | 「令和6補正」<br>三沢川 防安交付金(総<br>流防)工事(補正)                   | 仁多郡<br>奥出雲町<br>三沢  | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約5カ月 | 三沢川<br>河道掘削V=700m3       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
| 変更 | 「令和6補正」<br>奥湯谷川 防安交付金<br>(総流防)工事(補正)                  | 仁多郡<br>奥出雲町<br>下阿井 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約5カ月 | 奥湯谷川<br>河道掘削V=500m3      | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
| 変更 | 「令和6補正」<br>阿井川 防安交付金(総<br>流防)工事(補正)                   | 仁多郡<br>奥出雲町<br>下阿井 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約5カ月 | 阿井川<br>河道掘削V=1300m3      | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
|    | 下横田川 河川修繕工事<br>(災害関係)                                 | 仁多郡<br>奥出雲町<br>下横田 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約5カ月 | 袋詰玉石設置工<br>A=52袋         | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  |               |
|    | 小八川川 河川修繕工事<br>(災害関係)                                 | 仁多郡<br>奥出雲町<br>八川  | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 約5カ月 | ブロック積工A=46m2             | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規 | 国道432号 奥出雲工区<br>土砂災害補助(災害防除)<br>工事(A071)              | 仁多郡<br>奥出雲町<br>上阿井 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 約5カ月 | ポケット式落石防護網<br>A=405m2    | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道432号 上阿井2工<br>区 防安交付金(雪害)工<br>事(5工区その1)             | 仁多郡<br>奥出雲町<br>上阿井 | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 約5カ月 | 雪崩防護柵下部工<br>V=135m3      | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規 | 国道314号 三成工区外<br>県単舗装整備工事                              | 仁多郡<br>奥出雲町<br>三成外 | 舗装工事                   | 維持修繕         | 約5カ月 | 舗装修繕工<br>A=4,000m2       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道314号 坂根工区外<br>県単舗装整備工事                              | 仁多郡<br>奥出雲町<br>八川外 | 舗装工事                   | 維持修繕         | 約5カ月 | 舗装修繕工<br>A=5,000m2       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道432号 上阿井工区<br>県単舗装整備工事                              | 仁多郡<br>奥出雲町<br>上阿井 | 舗装工事                   | 維持修繕         | 約5カ月 | 舗装修繕工<br>A=3,000m2       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 下横田出雲三成停車場線<br>下横田工区 県単舗装整<br>備工事                     | 仁多郡<br>奥出雲町<br>下横田 | 舗装工事                   | 維持修繕         | 約5カ月 | 舗装修繕工<br>A=4,500m2       | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |

|    |                                                     |                      |                        |              |          |                                                   |       |           |  |  |               |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|---------------|
| 新規 | 国道314号 三井野大橋<br>防安交付金(橋梁耐震)2<br>号橋工事                | 仁多郡<br>奥出雲町<br>八川    | 土木一式工<br>事             | 維持修繕         | 約5ヶ月     | 橋脚補強工<br>N=1基                                     | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 国道314号 横田工区<br>防安交付金(法面修繕)工<br>事                    | 仁多郡<br>奥出雲町<br>横田    | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 約5カ月     | 繊維補強モルタル吹付<br>A=1000m2                            | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道432号 久比須2工<br>区 総合交付金(改築)工<br>事                   | 仁多郡<br>奥出雲町<br>亀嵩    | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 6ヶ月      | 施工延長 L=100m<br>掘削工 V=500m3<br>水路工 L=100m          | 第1四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 国道432号 郡工区 防<br>安交付金(改築)工事                          | 仁多郡<br>奥出雲町<br>三成    | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 8ヶ月      | 施工延長 L=150m<br>落石防護柵工 L=70m<br>落石防護網工<br>V=1100m2 | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 奥出雲高野線 北小馬木<br>工区 防安交付金(改良)<br>工事                   | 仁多郡<br>奥出雲町<br>小馬木   | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 6か月      | 施工延長 L=80m<br>掘削工 V=1000m3<br>ブロック積工 A=400m2      | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 横田多里線 龍ノ駒工区<br>防安交付金(改築)工事                          | 仁多郡<br>奥出雲町<br>大呂    | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 6ヶ月      | 施工延長 L=200m<br>掘削工 V=4000m3<br>植生工 A=400m2        | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 桐の木川防安交付金(総<br>流防)工事                                | 仁多郡<br>奥出雲町<br>横田    | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 12ヶ月     | 施工延長 L=50m<br>取水堰下部工 L=10m<br>構造物取壊工 N=1式         | 第2四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 斐伊川 防安交付金(広<br>域河川)工事                               | 仁多郡<br>奥出雲町<br>竹崎    | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 6か月      | 施工延長 L=60m<br>護岸工 L=60m                           | 第3四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)           |
|    | 令和6補正 神戸川外<br>防安交付金(総流防)工事<br>(11月補正)               | 出雲市佐<br>田町八幡<br>原地内外 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約6ヶ月     | 掘削工 1式                                            | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |               |
|    | 令和6補正 植木谷地区<br>砂防メンテナンス工事                           | 出雲市上<br>島町地内         | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 約5ヶ月     | 枠内モルタル吹付工<br>A=200m2                              | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規 | 出雲インター線(神西沖工<br>区)県単舗装整備工事                          | 出雲市神<br>西沖町地<br>内    | 舗装工事                   | アスファル<br>ト舗装 | 約7ヶ月     | 切削オーバーレイ工<br>A=2500㎡                              | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 常楽寺川 県単河川リフ<br>レッシュ工事                               | 出雲市湖<br>陵町常楽<br>寺地内  | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約6ヶ月     | 掘削工 1式                                            | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規 | 宇那手川 県単河川維持<br>修繕工事                                 | 出雲市船<br>津町地内         | 土木一式工<br>事             | 維持修繕         | 約6ヶ月     | かごマット(多段積み)<br>L=10m                              | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規 | 慶正東地区 県単砂防維<br>持修繕工事                                | 出雲市佐<br>田町反辺<br>地内   | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕         | 約6ヶ月     | 擁壁補修(ひび割れ補<br>修) 1式                               | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |               |
|    | 令和6補正 花摘地区<br>砂防メンテナンス工事                            | 出雲市<br>大社町<br>造橋地内   | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 約5ヶ月     | 枠内モルタル吹付工<br>A=200㎡                               | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規 | 十六島直江停車場線(西<br>代橋)メンテ補助(橋梁修<br>繕)工事 第5期             | 出雲市<br>西代町<br>地内     | 塗装工事                   | 維持修繕         | 約9<br>ヶ月 | 鋼桁塗替塗装工 1式                                        | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 十六島直江停車場線(西<br>代橋)メンテ補助(橋梁耐<br>震)工事 第9期(P10～<br>A2) | 出雲市<br>斐川町<br>原鹿地内   | 土木一式工<br>事             | 維持修繕         | 約9<br>ヶ月 | 支取替 1式<br>橋落防止構造 1式<br>水平力分担構造 1式                 | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 斐川一畑大社線(灘橋)メ<br>ンテ補助(橋梁修繕)工事                        | 出雲市<br>灘分町<br>地内     | 塗装工事                   | 維持修繕         | 約9<br>ヶ月 | 鋼桁塗替塗装工 1式                                        | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |

|    |                                   |              |                |      |       |                                                                                                                                                                                                          |       |           |  |  |           |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|-----------|
| 新規 | 新石川 県単河川維持修繕(災害関係)工事              | 出雲市斐川町学頭地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヶ月  | 護岸復旧 L=45m<br>ブロック積工 A=182㎡                                                                                                                                                                              | 第2四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(B) |
| 変更 | 令和6年度補正 湊原海岸メンテ補助(護岸修繕)工事         | 出雲市大社町杵築西地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヵ月  | 護岸工 L=30m                                                                                                                                                                                                | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(B) |
| 新規 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 高津屋地区落石対策(その4)工事 | 出雲市佐田町上橋波地内  | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヵ月  | ボケット落石防護網工A=1,171m <sup>2</sup><br>法枠工A=224m <sup>2</sup><br>鉄筋挿入工N=31本                                                                                                                                  | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 高津屋地区落石対策(その5)工事 | 出雲市佐田町高津屋地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヵ月  | ボケット落石防護網工A=2,205m <sup>2</sup><br>伐採工A=2,510m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 令和7年度水利施設等保全高度化事業新中央地区ゲート設備補修更新工事 | 出雲市斐川町黒目地内   | 鋼構造物工事         | 機械設備 | 約20ヶ月 | 調整ゲート更新 ステンレス鋼製ローラーゲート (4.7m×2.0m) 両面三方ゴム水密 3門、手動スピンドル式開閉装置 3台<br>吐出ゲート補修 鋼製ローラーゲート (4.0m×2.0m) 後面四方ゴム水密 1門、手動スピンドル式開閉装置 1台<br>呑口ゲート補修 鋼製ローラーゲート (2.6m×2.7m) 前面三方ゴム水密 1門、手動スピンドル式開閉装置 1台<br>既設ゲート撤去 N=4門 | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
|    | 令和7年度地すべり対策事業 松原地区 斜面改良工事         | 出雲市本庄町地内     | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 6ヶ月   | 排土工 300m <sup>3</sup><br>現場吹付法枠工450㎡<br>簡易吹付法枠工150㎡                                                                                                                                                      | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
|    | 令和7年度県単県営緊急地すべり対策事業 大畑地区 抑止工事     | 出雲市野郷町地内     | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 6ヶ月   | アンカー工 20本<br>現場吹付法枠工438.7㎡<br>水路工 87m                                                                                                                                                                    | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 令和7年度県単県営地すべり対策事業 八幡地区外 落石対策工事    | 出雲市佐田町地内     | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 5ヶ月   | ロープ伏工 8箇所<br>大型土のう設置                                                                                                                                                                                     | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |           |
| 新規 | 令和7年度地すべり対策事業 中ノ手地区 地下水排除工事       | 出雲市野郷町地内     | さく井工事          | さく井  | 5ヶ月   | 水抜きボーリング 24孔 647m<br>押さえ盛土工 617m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 令和7年度地すべり対策事業 出雲第一地区 地表水排除修繕工事    | 出雲市内         | 土木一式工事         | 一般土木 | 5ヶ月   | 水路補修工事                                                                                                                                                                                                   | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 令和7年度地すべり対策事業 佐田多伎地区 地下水排除修繕工事    | 出雲市内         | さく井工事          | さく井  | 4ヶ月   | 地下水排除工修繕工事                                                                                                                                                                                               | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |           |
| 新規 | 令和7年度 緊急予防治山事業(鷺浦1区)溪間工事          | 出雲市大社町鷺浦地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約7ヶ月  | 谷止工 N=1基<br>流路工 L=32m                                                                                                                                                                                    | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 令和7年度 地すべり防止事業(多久1ブロック)山腹工事       | 出雲市多久町地内     | さく井工事          | さく井  | 約6ヶ月  | ボーリング暗渠工 L=522m<br>水路工 L=12m                                                                                                                                                                             | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 令和7年度 地すべり防止事業(多久3ブロック)山腹工事       | 出雲市多久町地内     | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月  | 土留工 L=48m<br>水路工 L=34m                                                                                                                                                                                   | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 令和7年度 地すべり防止事業(報徳4ブロック)山腹工事       | 出雲市河下町地内     | 土木一式工事         | 一般土木 | 約7ヶ月  | 土留工 L=29m<br>水路工 L=86m                                                                                                                                                                                   | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)       |

|    |                                                     |                      |              |      |          |                                                                                                                 |       |           |  |  |               |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|---------------|
| 新規 | 令和7年度 林地荒廃防<br>止事業(宇和佐地区)溪間<br>工事                   | 出雲市<br>所原町<br>地内     | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約6<br>ヶ月 | 谷止工 N=1基<br>流路工 L=24m                                                                                           | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規 | 令和7年度 林道開設事<br>業(塩津線2工区)道路工<br>事                    | 出雲市<br>塩津町<br>地内     | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約7<br>ヶ月 | 開設延長 L=200m<br>掘削工 V=3,000m <sup>3</sup><br>補強土壁工 L=27m                                                         | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 北垣地区 防安交付金<br>(地すべり対策)工事 第5<br>期                    | 出雲市<br>小境町           | さく井工事        | さく井  | 8ヶ月      | 横ボーリング工<br>L=463m                                                                                               | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規 | 野郷地区 防安交付金<br>(地すべり対策)工事 第2<br>期(補正)                | 出雲市<br>野郷町           | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 7ヶ月      | 押え盛土工 V=490m <sup>3</sup><br>ふとんかご工 L=160m                                                                      | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規 | 山崎川 事業間連携砂防<br>等事業(通常砂防)工事<br>第4期                   | 出雲市<br>河下町           | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 9ヶ月      | 本堤工 V=551m <sup>3</sup><br>間詰コンクリート<br>V=53m <sup>3</sup>                                                       | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 十間川 防安交付金(広<br>域河川)工事(11月補正)<br>神西湖湖岸堤 後谷川樋<br>門設備工 | 出雲市湖<br>陵町二部<br>地内   | 機械器具設<br>置工事 | 機械設備 | 約12か月    | 樋門工 N=1基                                                                                                        | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  |               |
|    | 願楽寺川 河川災害復旧<br>工事(6災52号)                            | 出雲市白<br>枝町地内<br>外    | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約8か月     | 工事延長<br>L=106m<br>矢板護岸工<br>L=183m<br>笠コンクリート<br>L=183m<br>植生工<br>A=70m <sup>2</sup><br>排水構造物工<br>L=30m          | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (S)           |
|    | 願楽寺川 河川災害復旧<br>工事(6災91号)                            | 出雲市白<br>枝町地内<br>外    | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約8か月     | 工事延長<br>L=105m<br>矢板護岸工<br>L=186m<br>笠コンクリート<br>L=186m<br>植生工<br>A=230m <sup>2</sup><br>排水構造物工<br>L=12m         | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (S)           |
|    | 願楽寺川 河川災害復旧<br>工事(6災92、93号)                         | 出雲市白<br>枝町地内         | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約6か月     | 工事延長<br>L=12m<br>矢板護岸工<br>L=12m<br>笠コンクリート<br>L=12m<br>植生工<br>A=15m <sup>2</sup>                                | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)           |
|    | 湯谷川 大規模特定河川<br>工事 第11期                              | 出雲市平<br>田町地内         | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約9か月     | 工事延長 L=240m<br>掘削工 V=2500m <sup>3</sup><br>中層混合処理工<br>V=9000m <sup>3</sup><br>樋門工(B3600×<br>H2720) N=1箇所        | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 五右衛門川(十四間川)防<br>安交付金(総流防)工事<br>(11月補正) 第3期          | 出雲市斐<br>川町黒目<br>地内   | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約8か月     | 工事延長 L=195m<br>盛土工<br>V=1440m <sup>3</sup><br>ドレーン工 L=183m<br>光ケーブル配管工<br>L=123m                                | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)     |
| 変更 | 平田船川 防安交付金<br>(広域河川)工事(11月補<br>正) <u>徳雲寺橋撤去工外</u>   | 出雲市西<br>郷町～国<br>富町地内 | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 約8か月     | 【平田船川<br>橋撤去工】<br>工事延長<br>L=91.2m<br>中層混合処理工<br>V=4867m <sup>3</sup><br>コンクリート構造物<br>取壊工<br>V=224m <sup>3</sup> | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(S)     |
|    | 新宮川 河川災害復旧工<br>事(6災96号)                             | 出雲市古<br>志町地内         | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 6ヶ月      | ブロック積工 L=34.2m<br>根固め工<br>N=76個                                                                                 | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)           |
|    | 大社立久恵線 道路災害<br>復旧工事(6災98号)                          | 出雲市芦<br>渡町地内         | 土木一式工<br>事   | 一般土木 | 6ヶ月      | ジオセル擁壁工<br>L=14.6m                                                                                              | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)           |



|    |                                      |                    |                |      |       |                                                 |       |           |  |   |           |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------------|------|-------|-------------------------------------------------|-------|-----------|--|---|-----------|
| 新規 | 出雲三刀屋線(上島2工区)総合交付金(改築)工事 第1期         | 出雲市上島町地内           | 土木一式工事         | 一般土木 | 8ヶ月   | 函渠工 N=1式                                        | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 河下港(垂水地区)港整備交付金(港湾)工事 第1期            | 出雲市河下町地先           | 土木一式工事         | 一般土木 | 9カ月   | 消波ブロック撤去工 N=616個<br>方塊ブロック撤去工 N=150個            | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
|    | 神門通り線(2工区) 防犯交付金(街路)工事 第16期          | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 土木一式工事         | 一般土木 | 約12ヶ月 | 支保工撤去工 一式<br>仮栈橋撤去工 一式<br>護岸工 一式                | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(S) |
| 新規 | 浜山公園 総合交付金(公園)野球場改修工事 第4期            | 出雲市浜町地内外           | 舗装工事           | 特殊舗装 | 約8ヶ月  | 人工芝舗装工 A=1900㎡                                  | 第1四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式    |
| 新規 | 矢谷川 事業間連携河川事業 第1期工事                  | 邑智郡川本町大字川本地内       | 土木一式工事         | 一般土木 | 約8ヶ月  | 盛土工<br>V = 35,000㎡                              | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式(S) |
|    | 川本1地区外 砂防メンテナンス(急傾斜)工事(補正)           | 邑智郡川本町大字川本地内       | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月  | モルタル吹付工 A=1800㎡                                 | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式    |
| 新規 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 川本第三期地区 地下水排除(古市)工事 | 邑智郡川本町大字田窪地内       | さく井工事          | さく井  | 約5ヶ月  | 水抜ボーリング 7孔 L = 133m                             | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |           |
|    | 令和6年度(補正) 復旧治山事業 都賀行地区 頃谷1工区 治山ダム工事  | 邑智郡美郷町都賀行地内        | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月  | 谷止工 2基                                          | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 間野川 事業間連携砂防事業(通常砂防)工事                | 邑智郡美郷町乙原地内         | 土木一式工事         | 一般土木 | 約8ヶ月  | 本堤工 1基                                          | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 長田谷川 防犯交付金(通常砂防)工事(補正)               | 邑智郡美郷町都賀西地内        | 土木一式工事         | 一般土木 | 約10ヶ月 | 本堤工 1基                                          | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | (B)       |
| 新規 | (一)別府川本線(地頭所～港工区)防犯交付金(改築)工事         | 邑智郡美郷町港地内          | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月  | 掘削工 A = 1,600㎡<br>盛土工 V = 4,900㎡<br>排水工 L = 65m | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  | ○ | (B)       |
| 新規 | 令和6年度(補正) 復旧治山事業 都賀行地区 菅ヶ谷工区 治山ダム工事  | 邑智郡美郷町都賀行地内        | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月  | 仮設道 1式                                          | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | (B)       |
| 新規 | 令和7年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線道路工事          | 邑智郡美郷町信喜地内         | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月  | 林業専用道開設 L = 400m                                | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | (B)       |
|    | (主)邑南飯南線(美郷工区)土砂災害補助(災害防除)工事         | 邑智郡美郷町長藤地内         | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月  | 落石防止網工 L=150m                                   | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式    |
| 新規 | (主)川本波多線(美郷工区)土砂災害補助(災害防除)工事         | 邑智郡美郷町吾郷地内         | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月  | 落石防止網工 L=80m                                    | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |           |

|            |                                             |             |                |          |      |                                                      |       |           |  |  |               |
|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|----------|------|------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|---------------|
| 新規         | (一)美郷飯南線(美郷工区)土砂災害補助(災害防除)工事                | 邑智郡美郷町上川戸地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約6ヶ月 | 落石防止網工<br>L=30m<br>落石防護柵工<br>L=10m                   | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規         | 令和7年度 林地荒廃防止事業 村之郷中地区山腹工事                   | 邑智郡美郷町村之郷地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木     | 約6ヶ月 | 仮設工 1式                                               | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規         | 令和7年度 農村地域防災減災事業 和田地区 地下水排除(小松地東)工事         | 邑智郡美郷町小松地地内 | さく井工事          | さく井      | 約4ヶ月 | 水抜ボーリング<br>7孔 L = 107m                               | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
|            | 令和6年度(補正) 緊急総合治山事業 布施地区山腹・治山ダム工事            | 邑智郡邑南町布施地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 土留工 4基<br>谷止工 1基<br>流路工 L=24m                        | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
|            | 令和7年度 農村地域防災減災事業 和田地区 道路(その10)工事            | 邑智郡邑南町和田地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 道路工 L=500m                                           | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規         | (主)田所国府線(市木工区)防交交付金(改築)工事(補正)               | 邑智郡邑南町市木地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 掘削工 V = 2,000㎡<br>ブロック積擁壁工<br>A = 500㎡<br>排水工 L = 7m | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規         | 令和7年度 林業専用道開設事業 岩屋徳前線道路工事                   | 邑智郡邑南町大林地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 林道開設<br>L = 150m<br>橋梁工 1式                           | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規         | 令和7年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線7工区 道路工事               | 邑智郡邑南町上田所地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約7ヶ月 | 林道開設<br>L = 200m                                     | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規         | 令和7年度 林地荒廃防止事業 福原地区 溪間工事                    | 邑智郡邑南町日貴地区  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 谷止工 1式<br>流路工 1式                                     | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規         | 令和7年度 林業専用道開設事業 皆井田円の板線道路工事                 | 邑智郡邑南町井原地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | 林業専用道開設<br>L = 400m                                  | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規         | 令和7年度 農業競争力強化農地整備事業 井原西地区 区画整理(その3)工事       | 邑智郡邑南町井原地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | ほ場整備<br>A = 2.4ha                                    | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規         | 令和7年度 農村地域防災減災事業 新堤地区 附帯工事                  | 邑智郡邑南町日和地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約4ヶ月 | 暗渠排水<br>L = 1,600m                                   | 第3四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
|            | (一)市木井原線(邑南工区)土砂災害補助(災害防除)工事                | 邑智郡邑南町市木地内  | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約6ヶ月 | 落石防止網工<br>L=60m                                      | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規         | 令和7年度 復旧治山事業 三坂地区 三坂5工区山腹工事                 | 邑智郡邑南町上田所地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約5ヶ月 | 法枠工 A = 560㎡                                         | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規         | 令和7年度 地方創生道整備交付金 邑南線 舗装修繕(その10)工事           | 邑智郡邑南町雪田地内  | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 約7ヶ月 | アスファルト舗装工<br>A = 1,900㎡                              | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式        |
| 新規         | 令和7年度 農村地域防災減災事業 和田地区舗装(その4)工事              | 邑智郡邑南町和田地内  | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工<br>A = 1,700㎡                              | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
| 新規         | 令和7年度 農村地域防災減災事業 県央第二地区 地すべり防止施設長寿命化(その2)工事 | 邑智郡邑南町日貴地内  | さく井工事          | さく井      | 約5ヶ月 | 水抜ボーリング洗浄<br>L = 3,000m                              | 第2四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
| 指名競争入札から変更 | 令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分) 蔵津川地区 護岸工事            | 大田市温泉津町飯原地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 護岸工 L=20m                                            | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
| 新規         | 令和7年度 林業専用道開設事業 野城長沢線道路工事                   | 大田市富山町才坂地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 林業専用道開設<br>L = 200m                                  | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
|            | 令和6年度 県単自然災害防止事業(災害分) 大原地区 山腹工事             | 大田市祖式町地内    | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約4ヶ月 | 法枠工 A=26㎡                                            | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |               |
|            | 静間川 県単河川維持修繕(護岸)工事                          | 大田市久利町行恒地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 工事延長 L=50m<br>根継工 L=50m                              | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | (B)           |
|            | 山谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事                       | 大田市朝山町朝倉地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 工事延長 L=10m<br>土砂撤去工<br>V=40㎡<br>吹付法枠工<br>A=270㎡      | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式<br>(A) |

|              |                                           |                           |                        |          |      |                                                                                                          |       |           |  |   |               |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|---|---------------|
|              | 大田第三期地区 斜面改良(東山中その2)工事                    | 大田市<br>富山町<br>山中<br>地内外   | 土木一式工<br>事             | 一般土木     | 約8ヶ月 | 掘削 V=500㎡<br>客土吹付工<br>A=1,000㎡<br>植生マット工<br>A=550㎡<br>ふとんかご<br>N=2箇所                                     | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規           | 久手港 防災安全交付金(統合)工事 第10期                    | 大田市<br>久手町<br>地先          | 土木一式工<br>事             | 港湾       | 約8ヶ月 | 本体ブロック製作工<br>N=14個<br>根固ブロック製作工<br>N=4個<br>消波ブロック製作工<br>N=63個<br>袋詰捨石製作工<br>N=79個<br>ブロック海上運搬・仮置<br>N=1式 | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規           | (主)三瓶公園線(湯の谷橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事               | 大田市<br>三瓶町<br>志学<br>地内    | 土木一式工<br>事             | 維持修繕     | 約6ヶ月 | 対傾構補修<br>N=1式<br>変位拘束構造取付<br>N=1式                                                                        | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
|              | 宅野地区 砂防メンテナンス工事(補正)                       | 大田市<br>仁摩町<br>宅野地内        | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約5ヶ月 | 工事延長 L=50m<br>モルタル吹付工<br>A=500㎡                                                                          | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |               |
|              | 吉浦東地区 砂防メンテナンス工事(補正)                      | 大田市<br>温泉津町<br>吉浦地内       | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約7ヶ月 | 工事延長 L=100m<br>モルタル吹付工<br>A=1,000㎡                                                                       | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規           | (主)温泉津川本線(福光2工区)土砂災害補助(災害防除)工事            | 大田市<br>温泉津町<br>福光<br>地内   | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約6ヶ月 | 工事延長<br>L=113m<br>落石防護網工<br>A=440㎡                                                                       | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |               |
|              | 三瓶川 防災交付金(総流防)工事(補正)                      | 大田市<br>大田町<br>大田地内        | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約6ヶ月 | 工事延長 L=200m<br>伐木除根工<br>A=2,500㎡                                                                         | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規           | (主)大田桜江線(大代2工区)防災交付金(改築)工事 第12期           | 大田市<br>大代町<br>新屋<br>地内    | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 約7ヶ月 | 工事延長<br>L=180.0m<br>表層工<br>A=1,320㎡<br>上層路盤工<br>A=1,350㎡                                                 | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規           | 三久須地区 舗装工事                                | 大田市<br>水上町<br>三久須<br>地内   | 舗装工事                   | アスファルト舗装 | 約6ヶ月 | 工事延長<br>L=920m<br>表層工<br>A=2,770㎡                                                                        | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規           | (主)三瓶公園線外(野城工区外)県単舗装整備工事                  | 大田市<br>大田町<br>野城<br>地内外   | 舗装工事                   | 維持修繕     | 約6ヶ月 | 切削オーバーレイ<br>A=5,000㎡                                                                                     | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式        |
| 新規(5月21日追加分) | (一)川本大家線(三俣工区)外 県単舗装整備工事                  | 邑智郡川<br>本町大字<br>三俣地内<br>外 | 舗装工事                   | 維持修繕     | 約7ヶ月 | 路面切削工<br>A=2,800㎡<br>オーバーレイ工<br>A=2,800㎡                                                                 | 第1四半期 | 県央県土整備事務所 |  | ○ |               |
|              | 御部ダム 県単 取水スクリーン更新工事(第2期)                  | 浜田市<br>三隅町黒沢<br>地内外       | 鋼構造物工<br>事             | 機械設備     | 約9カ月 | 取水スクリーン更新<br>N=15枚                                                                                       | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
|              | (主)浜田美都線(弥栄地区)防災交付金(災害防除)工事 その4           | 浜田市<br>弥栄町<br>地内          | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約5ヶ月 | 落石防止網工<br>A=1080m2                                                                                       | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
|              | 令和6補正<br>(一)下府停車場線(土穴橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)  | 浜田市<br>下府町<br>地内          | 土木一式工<br>事             | 維持修繕     | 約4ヶ月 | 部材取替工 N=1式<br>当て板補修工 N=1式<br>支障防錆工 N=1式<br>現場塗装工 A=120m2                                                 | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 変更           | 令和6補正<br>(一)浜田商港線 防災交付金(災害防除)工事(補正)       | 浜田市<br>熟田町<br>地内          | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約4ヶ月 | 落石防止網工<br>A=670m2<br>嵩上式落石防護柵 L=12m                                                                      | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 変更           | 令和6補正<br>(主)浜田美都線外 防災交付金(交安2種)工事(補正)      | 浜田市<br>熟田町<br>地内          | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月 | 標識設置 N=4基<br>区画線工 一式<br>区画線修繕 一式                                                                         | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   |               |
|              | 令和6補正<br>(一)三隅井野長浜線(出合橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正) | 浜田市<br>三隅町<br>井野<br>地内    | 土木一式工<br>事             | 維持修繕     | 約4ヶ月 | 断面修復工 N=1構造物<br>水切工 L=30m<br>表面含侵工 A=190m2                                                               | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | (B)           |
|              | 令和6補正<br>(一)益田種三隅線(松原橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)  | 浜田市<br>三隅町<br>岡見<br>地内    | 塗装工事                   | 維持修繕     | 約4ヶ月 | 現場塗装工 A=70m2<br>当て板補修工 N=1式                                                                              | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規           | (一)益田種三隅線(新川橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事 その5           | 浜田市<br>三隅町<br>古市場<br>地内   | 土木一式工<br>事             | 維持修繕     | 約6ヶ月 | 主桁取替工 一式<br>塗替塗装工 一式<br>支承取替工 N=4組                                                                       | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規           | (主)浜田八重可部線(旭地区)土砂災害補助(災害防除)工事 その9         | 浜田市<br>旭町<br>都川<br>地内     | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約4ヶ月 | 落石防止網工A=330m2                                                                                            | 第3四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |

|    |                                               |                  |                |          |      |                                                                                                  |       |           |   |   |           |
|----|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|-----------|
| 新規 | (主)浜田美都線(弥栄地区)防安交付金(災害防除)工事 その7               | 浜田市弥栄町木都賀地内      | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約4ヶ月 | 落石防止網工A=495m <sup>2</sup>                                                                        | 第3四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式    |
| 新規 | (一)黒沢安城浜田線(黒沢工区) 県単災害復旧工事                     | 浜田市三隅町黒沢地内       | 土木一式工事         | 一般土木     | 約4ヶ月 | プレキャスト擁壁工 L=38.5m                                                                                | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | (B)       |
|    | 令和6補正<br>(一)三次江津線(赤栗路線橋)外2橋 メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正) | 江津市川平町南川上        | 土木一式工事         | 維持修繕     | 約4ヶ月 | 橋梁補修工N=3橋                                                                                        | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | (B)       |
| 変更 | 令和6補正<br>鹿賀谷川 防安交付金(総流防)工事(補正)                | 江津市桜江町鹿賀地内       | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月 | 樹木伐採N=1式                                                                                         | 第3四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   |           |
|    | (主)桜江金城線(追原C工区)防安交付金(改築)工事 第2期(補正)            | 浜田市金城町追原地内       | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木     | 5ヶ月  | 工事延長 L=80m<br>掘削工 V=4000m <sup>3</sup>                                                           | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   |           |
| 新規 | 周布川 県単河川緊急整備工事                                | 浜田市吉地町地内         | 土木一式工事         | 一般土木     | 6ヶ月  | 工事延長 L=150m<br>築堤盛土 V=900m <sup>3</sup><br>道路用側溝 L=105m                                          | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | (B)       |
|    | 国道261号(桜江Ⅱ工区)総合交付金(改築)第5期工事(補正)               | 江津市桜江町谷住郷地内      | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約7ヶ月 | 高エネルギー吸収型落石防護柵 L=130m                                                                            | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式    |
|    | 石見海浜公園 防安交付金(防護柵更新)工事                         | 浜田市市国分町地内        | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木     | 約5ヶ月 | 防護柵更新工 L=200m                                                                                    | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式    |
| 新規 | 跡市波子停車場線(跡市2工区)総合交付金(改築)工事第4期                 | 江津市跡市町地内         | 土木一式工事         | 一般土木     | 約7ヶ月 | 道路改良 L=140m                                                                                      | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(B) |
| 新規 | 石見海浜公園(防安交付金)防砂柵設置工事 第3期                      | 江津市波子町地内         | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木     | 約4か月 | 防砂柵設置工 L=50m                                                                                     | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式    |
| 新規 | 川平停車場線(後地工区)交通安全補助第8期工事                       | 江津市後地町地内         | 土木一式工事         | 一般土木     | 約7ヶ月 | 道路改良 L=240m                                                                                      | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | (主)浜田八重可部線(今市2工区)防安交付金(改築)工事 第2期              | 浜田市旭町今市地内        | 土木一式工事         | 一般土木     | 14ヶ月 | 工事延長 L=20.4m<br>逆T式橋台 N=2基<br>場所打杭(Φ1000) N=16本<br>PC単純T桁橋 L=20.4m                               | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 | ○ |   | 総合評価方式(S) |
| 新規 | (主)浜田八重可部線(都川2工区)防安交付金工事 第3期                  | 浜田市旭町都川地内        | 土木一式工事         | 一般土木     | 7ヶ月  | 工事延長 L=205.5m<br>コンクリートブロック積 A=160m <sup>2</sup><br>排水構造物工 L=97.5m                               | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(B) |
| 新規 | (主)弥栄旭インター線(小坂A工区)防安交付金(改築)工事 第1期             | 浜田市金城町小国～弥栄町門田地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 8ヶ月  | 工事延長 L=200m<br>路体盛土工 V=50,000m <sup>3</sup><br>排水構造物工 L=200m                                     | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 | ○ | ○ | 総合評価方式(S) |
| 新規 | (主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金(改築)工事 第5期                | 江津市桜江町市山地内       | 土木一式工事         | PC       | 14ヶ月 | 工事延長 L=37.8m<br>PC単純中空床版橋 1式                                                                     | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 | ○ |   | 総合評価方式(S) |
| 新規 | (主)桜江金城線(市山A工区)総合交付金工事 第6期                    | 江津市桜江町市山地内       | 土木一式工事         | 一般土木     | 12ヶ月 | 工事延長 L=40m<br>取付擁壁工 A=150m <sup>2</sup><br>ブロック積工 A=200m <sup>2</sup><br>護床工 A=200m <sup>2</sup> | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 一級河川玉川 大規模特定河川工事 第3期                          | 江津市桜江町市山地内       | 土木一式工事         | 一般土木     | 12ヶ月 | 工事延長 L=40m<br>ブロック積工 A=100m <sup>2</sup><br>護床工 A=100m <sup>2</sup>                              | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 八戸川 県単河川災害関連工事 第9期                            | 江津市桜江町今田地内       | 土木一式工事         | 一般土木     | 12ヶ月 | 工事延長 L=150m<br>護岸工 L=132m                                                                        | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 | ○ |   | 総合評価方式(S) |
| 新規 | (主)浜田美都線(木都賀工区)防安交付金(改築)工事 第4期                | 浜田市弥栄町木都賀地内      | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 落石防護柵工 L=23m<br>水路工 L=100m                                                                       | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | (B)       |
| 新規 | (主)浜田美都線(木都賀工区)防安交付金(改築)工事 第5期                | 浜田市弥栄町木都賀地内      | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | 舗装工 A=1,000m <sup>2</sup>                                                                        | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   |           |
| 新規 | (主)浜田美都線(木都賀工区)防安交付金(改築)工事 第6期                | 浜田市弥栄町木都賀地内      | 土木一式工事         | 一般土木     | 約7ヶ月 | 軽量盛土工 V=400m <sup>3</sup>                                                                        | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | 総合評価方式(S) |
| 新規 | (一)三隅井野長浜線(井野工区)総合交付金(改築)工事(補正)第2期            | 浜田市三隅町井野地内       | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | 盛土工 V=500m <sup>3</sup><br>水路工 L=80m                                                             | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | (B)       |
| 新規 | (一)三隅井野長浜線(井野工区)総合交付金(改築)工事 第3期               | 浜田市三隅町井野地内       | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | 盛土工 V=1,000m <sup>3</sup><br>水路工 L=100m                                                          | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |   |   | (B)       |

|    |                                       |            |                |          |      |                                     |       |           |  |   |           |
|----|---------------------------------------|------------|----------------|----------|------|-------------------------------------|-------|-----------|--|---|-----------|
| 新規 | (一)三隅井野長浜線(三隅工区)防安交付金(改築)工事 第4期       | 浜田市三隅町三隅地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 掘削工V=13,000m3                       | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式(A) |
| 新規 | (一)三隅井野長浜線(三隅工区)防安交付金(改築)工事 第5期       | 浜田市三隅町三隅地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約6ヶ月 | 吹付法枠工 A=600㎡<br>鉄筋挿入工 N=300本        | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式    |
| 新規 | 本郷川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第4期               | 浜田市内村町地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 本堤工V=1,000m3                        | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 令和7年度 復旧治山事業 後谷地区 溪間工事                | 浜田市相生町地内   | 土木一式工事         | 法面処理     | 約8ヶ月 | 谷止工 N=1基                            | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 令和7年度 防災林造成事業 波来浜地区 防風柵工事             | 江津市黒松町地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | 防風柵工 L=85m                          | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | (B)       |
| 新規 | 令和7年度 林地荒廃防止事業 黒沢5区地区 山腹工事            | 浜田市三隅町黒沢地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約5ヶ月 | 落石防護柵工 L=27m<br>法枠工 A=40㎡           | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式    |
| 新規 | 令和7年度 林地荒廃防止事業 金尻山地区 溪間工事             | 江津市桜江町今田地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 谷止工 N=1式<br>流路工 L=43m               | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | (B)       |
|    | 令和7年度 安城地区 区画整理(小坂その1)工事              | 浜田市弥栄町小坂地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヵ月 | 整地工 A=4.0ha<br>排水路工 L=307m          | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(B) |
|    | 令和7年度 安城地区 区画整理(小坂その2)工事              | 浜田市弥栄町小坂地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヵ月 | 整地工 A=4.3ha<br>排水路工 L=328m          | 第2四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(B) |
|    | 令和7年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 地下水排除(樺田原)工事   | 浜田市樺田原町地内  | さく井工事          | さく井      | 約8ヵ月 | 水抜きボーリング13孔<br>L=443m<br>地下水位観測N=2孔 | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   |           |
| 新規 | 令和7年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 地表水排除(高野)工事    | 浜田市熱田町地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約7ヵ月 | 排水路工L=260m                          | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | (B)       |
| 新規 | 令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策) 浜田第二地区 集水井補修工事 | 浜田市熱田町地内   | さく井工事          | さく井      | 約5ヵ月 | 集水井修繕1式                             | 第3四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   |           |
| 変更 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 新開佐野地区 6号道路工事        | 浜田市金城町地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 道路工 L=170m                          | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | (B)       |
|    | 令和7年度 農村地域防災減災事業 横山地区 舗装工事            | 浜田市横山町地内   | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | L=340m<br>アスファルト舗装工 A=2200㎡         | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | ○ |           |
|    | 令和7年度 農村地域防災減災事業 横山地区 5号道路工事          | 浜田市横山町地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 道路工 L=160m                          | 第1四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 国道191号(道川工区)土砂災害補助(災害防除)工事 第10期(補正)   | 益田市匹見町道川地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 落石防護柵L=19m<br>落石予防工N=6箇所            | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 国道488号(和又トンネル外)メンテ補助(トンネル修繕)工事        | 益田市匹見町道川地内 | 土木一式工事         | 維持修繕     | 約5ヶ月 | FRPネット設置A=20m2                      | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   |           |
|    | (一)美濃地石見横田停車場線(美濃地3工区)防安交付金(改築)工事 第2期 | 益田市美濃地町地内  | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 4ヵ月  | 工事延長 L=200m<br>舗装工 A=1,300m2        | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   |           |

|    |                                                     |                                |                        |              |       |                                                                                                      |       |           |                   |                   |               |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
|    | 国道488号(広瀬工区)県<br>単道路災害復旧工事                          | 益田市<br>四見町<br>広瀬地内             | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 6か月   | 復旧延長 L=14m<br>現場打ち吹付法砕工<br>A=280m <sup>2</sup><br>エネルギー吸収型落石<br>防護網工 N=1式<br>エネルギー吸収型落石<br>防護柵工 N=1式 | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式        |
|    | (主)三隅美都線(宇津川<br>3工区)防安交付金(改<br>築)工事 第5期(補正)         | 益田市<br>美都町<br>宇津川<br>地内        | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 7か月   | 工事延長 L=132m<br>盛土工 V=1,150m <sup>3</sup><br>水路工 L=150m<br>防護柵基礎 L=150m                               | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | (B)           |
|    | (主)三隅美都線(宇津川<br>3工区)防安交付金(改<br>築)工事 第6期(補正)         | 益田市<br>美都町<br>宇津川<br>地内        | 舗装工事                   | アスファル<br>ト舗装 | 4か月   | 工事延長 L=132m<br>舗装工 A=1,100m <sup>2</sup>                                                             | 第3四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   |               |
|    | (主)三隅美都線(宇津川<br>3工区)防安交付金(改<br>築)工事 第7期             | 益田市<br>美濃地町<br>地内              | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 8か月   | 工事延長 L=50m<br>護岸工 L=50m                                                                              | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 白上川 防災安全交付金<br>(総流防)工事 第5期                          | 益田市<br>美濃地町<br>地内              | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 8か月   | 工事延長 L=60m<br>護岸工 L=60m                                                                              | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | (主)吉賀四見線(笹山5<br>工区)防安交付金(改築)<br>工事 第1期              | 益田市<br>四見町<br>紙祖地内             | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 8か月   | 工事延長 L=122m<br>護岸工 L=122m                                                                            | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | 元町人麿線 防災安全交<br>付金(街路)工事 第15期<br>(補正)                | 益田市<br>須子町～<br>高津2丁<br>目<br>地内 | 舗装工事                   | アスファル<br>ト舗装 | 約6ヶ月  | 工事延長 L=745m<br>アスファルト舗装 A=<br>2,300m <sup>2</sup><br>伸縮継手 L=36m                                      | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   | <a href="#">Q</a> | 総合評価方式        |
|    | (主)益田阿武線 上黒谷<br>2工区 防災安全交付金<br>(交通安全)工事 第2期<br>(補正) | 益田市<br>上黒谷町<br>地内              | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 約6ヶ月  | 工事延長 L=130m<br>ブロック積 A=240m <sup>2</sup>                                                             | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | (主)津和野田万川線 災<br>害復旧工事(6災第170<br>号)                  | 益田市<br>桂平町<br>地内               | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 約5ヶ月  | 工事延長L=30m<br>吹付砕工 A=340m <sup>2</sup>                                                                | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   |               |
|    | 令和7年度 西石見地区<br>法面対策工事                               | 益田市<br>愛栄町<br>地内               | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理         | 約10か月 | 法面保護工 A=268m <sup>2</sup><br>鉄筋挿入工 N=142本                                                            | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式        |
|    | 令和7年度 西石見二期<br>地区 大谷橋耐震補強工<br>事                     | 益田市<br>多田町<br>地内               | 土木一式工<br>事             | 維持修繕         | 約6か月  | 橋座拡幅 L=20m                                                                                           | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | (B)           |
| 新規 | 令和7年度 西石見地区<br>ほたる大橋(上部工)耐震<br>補強工事                 | 益田市愛<br>栄町地内                   | 土木一式工<br>事             | 維持修繕         | 約10ヶ月 | 水平力分担構造設置<br>工<br>N=18基<br>橋座拡幅 N=1箇所                                                                | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 令和7年度 大堤地区 た<br>め池改修(その1)工事                         | 益田市下<br>本郷町地<br>内              | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 約26ヶ月 | 堤体盛土工 一式<br>付帯工 一式                                                                                   | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 | <a href="#">O</a> |                   | 総合評価方式<br>(S) |
|    | 令和7年度 流域保全総<br>合治山事業 福川地区<br>(梅ノ木谷工区)工事             | 鹿足郡<br>吉賀町<br>福川地内             | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 約6ヶ月  | 谷止工 N=1基                                                                                             | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | (B)           |
|    | 令和7年度 防災林造成<br>事業 益田地区 工事                           | 益田市<br>高津町<br>外地内              | 土木一式工<br>事             | 一般土木         | 約5ヶ月  | 防風柵工 L=100m                                                                                          | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |                   |                   | (B)           |

|    |                                      |                |                |      |      |                                                                             |       |           |  |   |               |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|---|---------------|
|    | 令和7年度 林地荒廃防止事業 広石谷地区 工事              | 鹿足郡 吉賀町 広石地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヶ月 | 谷止工 N=1基                                                                    | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | (B)           |
|    | 令和7年度 林道整備交付金事業 耕田内美線(第3工区)工事        | 鹿足郡 津和野町 商人地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約7ヶ月 | 林道開設 L=500m                                                                 | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
|    | 令和7年度 林業専用道開設事業 島直地奥山線工事             | 鹿足郡 津和野町 左鑑地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月 | 林道開設 L=800m                                                                 | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | (B)           |
|    | 令和7年度 林業専用道開設事業 幸地立河内線工事             | 鹿足郡 吉賀町 幸地地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヶ月 | 林道開設 L=100m                                                                 | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | (B)           |
|    | 【R6補正】国道187号(七日市工区)防安交付金(法面修繕)工事(補正) | 鹿足郡 吉賀町 七日市地内  | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 覆式防護網工<br>A=572m <sup>2</sup>                                               | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | (一)柿木津和野停車場線(A007工区)防安交付金(災害防除)工事    | 吉賀町 福川地内       | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 落石防護柵工(杭式)<br>L=53m                                                         | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道187号(可部橋)県単橋梁修繕(PCB対策)工事 第2期       | 吉賀町 下須地内       | 塗装工事           | 維持修繕 | 約8ヶ月 | 施工延長L=49m<br>橋梁塗装工 A=1470m <sup>2</sup>                                     | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | (一)津和野須佐線(長福工区)県単舗装整備工事              | 津和野町 長福地内      | 舗装工事           | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 施工延長L=200m<br>舗装打換え工<br>A=200m <sup>2</sup><br>舗装工 A=1500m <sup>2</sup>     | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規 | (主)萩津和野線(寺田工区)県単舗装整備工事               | 津和野町 寺田地内      | 舗装工事           | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 施工延長L=100m<br>切削オーバーレイ工<br>A=620m <sup>2</sup><br>融雪設備修繕 N=1式               | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道187号(立戸工区)県単舗装整備工事 第2期             | 吉賀町 立戸地内       | 舗装工事           | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 施工延長L=700m<br>切削オーバーレイ工<br>A=4600m <sup>2</sup>                             | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式        |
| 新規 | (主)吉賀匹見線(上高尻1工区)県単舗装整備工事             | 吉賀町 上高尻地内      | 舗装工事           | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 施工延長L=300m<br>切削オーバーレイ工<br>A=1700m <sup>2</sup>                             | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規 | 国道187号(左鑑工区)県単舗装整備工事 第2期             | 津和野町 左鑑地内      | 舗装工事           | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 施工延長L=200m<br>切削オーバーレイ工<br>A=1300m <sup>2</sup>                             | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規 | 国道187号外 県単区画線修繕工事                    | 鹿足郡 管内一円       | 塗装工事           | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 区画線工 L=2000m                                                                | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   |               |
| 変更 | (一)須川谷日原線(日原工区)防安交付金(改築)工事(第11期)     | 鹿足郡 津和野町 日原地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約8ヶ月 | L=60m<br>軽量盛土工V=123m <sup>3</sup><br>壁面材取付A=123m <sup>2</sup><br>アンカー工N=7箇所 | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | (主)津和野田万川線(田二穂工区)総合交付金(改築)工事(山入2期)   | 鹿足郡 津和野町 田二穂地内 | 土木一式工事         | 一般土木 | 約7ヶ月 | L=60m<br>ボックスカルバートL=15.0m<br>掘削V=3,600m <sup>3</sup>                        | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | (主)津和野田万川線(田二穂工区)防安交付金(改築)令和トンネル舗装工事 | 鹿足郡 津和野町 田二穂地内 | 舗装工事           | 特殊舗装 | 約8ヶ月 | L=848.0m<br>連続鉄筋コンクリート舗装<br>A=6,500m <sup>2</sup>                           | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 国道187号(左鑑工区)総合交付金(改築)工事(第8期)         | 鹿足郡 津和野町 左鑑地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヶ月 | L=70m<br>パラベット護岸L=70m                                                       | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | (一)津和野須佐線(中曽野工区)防安交付金(改築)工事(第5期)     | 鹿足郡 津和野町 中曽野地内 | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヶ月 | L=316m<br>盛土V=1,000m <sup>3</sup><br>側溝L=240m<br>排水溝L=70m                   | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |  |   | (B)           |



|    |                                       |               |                |          |      |                                                                         |       |           |   |  |           |
|----|---------------------------------------|---------------|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|--|-----------|
| 新規 | (一)須川谷日原線(相撲ヶ原2工区)防安交付金(改築)工事(第2期)    | 鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内 | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | L=250m<br>盛土V=1,300m <sup>3</sup><br>排水溝L=160m<br>側溝L=40m<br>重力式擁壁L=10m | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  | (B)       |
| 新規 | (一)津和野須佐線(中曽野工区)防安交付金(改築)工事(第6期)      | 鹿足郡津和野町中曽野地内  | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | L=316m<br>舗装工A=1,750m <sup>2</sup>                                      | 第3四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  |           |
| 新規 | (主)津和野田万川線(田二徳工区)防安交付金(改築)工事(喜時雨2期)   | 鹿足郡津和野町田二徳地内  | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | L=46m<br>ボックスカルバートL=22.5m<br>護岸工L=23.5m                                 | 第4四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  | (B)       |
| 新規 | (一)須川谷日原線(相撲ヶ原2工区)防安交付金(改築)工事(第3期)    | 鹿足郡津和野町相撲ヶ原地内 | 舗装工事           | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | L=250m<br>舗装工A=1,100m <sup>2</sup>                                      | 第4四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  |           |
|    | (主)津和野田万川線(部栄工区)防安交付金(改築)工事(第12期)(補正) | 鹿足郡津和野町部栄地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約7ヶ月 | 工事延長 L=45m<br>杭式落石防護柵工 L=45m                                            | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式(A) |
|    | 本郷下谷川 防安交付金(通常砂防)工事(第4期)(補正)          | 鹿足郡吉賀町福川地内    | 土木一式工事         | 一般土木     | 約5ヶ月 | ブロック積工 A=91m <sup>2</sup><br>ブロック張工 A=95m <sup>2</sup><br>工事用道路撤去工 N=1式 | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  | (B)       |
|    | (一)匹見左鍬線(左鍬2工区)防安交付金(改築)工事(第4期)(補正)   | 鹿足郡津和野町左鍬地内   | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 工事延長 L=37m<br>ブロック積工 A=190m <sup>2</sup>                                | 第2四半期 | 益田県土整備事務所 |   |  | (B)       |
|    | 令和7年度 林道開設事業(上ヶ床線第1工区)工事              | 隠岐の島町原田地内     | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 補強土壁工 L=92m<br>路盤工 A=2,500m <sup>2</sup>                                | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | (B)       |
|    | 令和7年度 林道開設事業(上ヶ床線第2工区)工事              | 隠岐の島町原田地内     | 土木一式工事         | 一般土木     | 約4ヶ月 | 補強土壁工 L=24m<br>路盤工 A=400m <sup>2</sup>                                  | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | (B)       |
|    | 令和7年度 林地荒廃防止事業(東)工事                   | 海士町大字海土地内     | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約6ヶ月 | 吹付法枠工 A=400m <sup>2</sup>                                               | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式    |
|    | 令和7年度 林地荒廃防止事業(代)工事                   | 隠岐の島町代地内      | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約4ヶ月 | 吹付法枠工 A=100m <sup>2</sup>                                               | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  |           |
|    | 令和7年度 復旧治山事業(小路1工区)工事                 | 隠岐の島町小路地内     | 土木一式工事         | 一般土木     | 約6ヶ月 | 治山ダム 1基 V=340m <sup>3</sup>                                             | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式(A) |
|    | 令和7年度 復旧治山事業(後岳)工事                    | 隠岐の島町代地内      | 土木一式工事         | 一般土木     | 約8ヶ月 | 工事用道路 L=600m<br>治山ダム 1基 V=300m <sup>3</sup>                             | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式(A) |
|    | 令和7年度 県単施行地管理事業(黒木)法面処理工事             | 西ノ島町大字美田地内    | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約4ヶ月 | 枠内吹付 A=530m <sup>2</sup>                                                | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  |           |
|    | 令和7年度 林道開設事業(上ヶ床線)法面処理工事              | 隠岐の島町原田地内     | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理     | 約5ヶ月 | 法面保護工 A=1,500m <sup>2</sup>                                             | 第3四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | 総合評価方式    |
|    | 金剛寺地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その4)工事         | 隠岐の島町伊後地内     | 土木一式工事         | 一般土木     | 10ヶ月 | 堤体工 N=1箇所<br>底樋工 L=47m<br>斜樋工 N=1箇所                                     | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 | ○ |  | 総合評価方式(S) |
|    | 床山地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その3)工事          | 隠岐の島町山田地内     | 土木一式工事         | 一般土木     | 6ヶ月  | 堤体工 N=1箇所<br>洪水吐工 L=12m<br>斜樋工 N=1箇所                                    | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |   |  | (B)       |
|    | 真奥地区 農村地域防災減災事業 ため池改修(その4)工事          | 海士町大字海土地内     | 土木一式工事         | 一般土木     | 10ヶ月 | 堤体工 N=1箇所<br>洪水吐工 L=50m<br>斜樋工 N=1箇所                                    | 第3四半期 | 隠岐県土整備事務所 | ○ |  | 総合評価方式(S) |



|    |                                           |             |                |      |      |                                            |       |           |  |  |           |
|----|-------------------------------------------|-------------|----------------|------|------|--------------------------------------------|-------|-----------|--|--|-----------|
|    | 隠岐地区 農村地域防災減災事業 集水井補修(皆市工区外)工事            | 隠岐の島町上西地内外  | さく井工事          | さく井  | 5ヶ月  | 集水井補修工 N=2箇所                               | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 隠岐地区 農村地域防災減災事業 排水路補修(皆市工区外)工事            | 隠岐の島町上西地内外  | 土木一式工事         | 一般土木 | 5ヶ月  | 排水路補修工 L=45m                               | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (B)       |
|    | 東地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業 用水路(その2)工事           | 海士町大字海士地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 7ヶ月  | 管路工 L=500m                                 | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
|    | 釜地区 県単農地防災施設長寿命化事業 海岸保全施設補修工事             | 隠岐の島町釜地内    | 土木一式工事         | 一般土木 | 5ヶ月  | 被覆ブロック設置工 N=34個                            | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 西郷港(小田地区)港整備交付金(港湾)工事 第5期                 | 隠岐の島町東郷小田地先 | 土木一式工事         | 港湾   | 約7ヶ月 | ケーソン製作・仮置N=4函、ケーソン据付N=2函、中仕切堤V=1,550㎡      | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(S) |
| 新規 | 西郷港海岸(小田地区)海岸メンテナンス(老朽化対策)工事(第4期)         | 隠岐の島町東郷小田地先 | 土木一式工事         | 港湾   | 約7ヶ月 | ベトロラタム被覆防食工 A=253㎡<br>電気防食工N=14個           | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(S) |
| 新規 | 重栖港(重栖地区)防災安全交付金(浚渫)工事 第3期                | 隠岐の島町北方地先   | 土木一式工事         | 港湾   | 約6ヶ月 | 浚渫工V=3,000㎡                                | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (A)       |
| 新規 | 松田尻川事業間連携(通常砂防)工事 第3期                     | 隠岐の島町小路地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約7ヶ月 | 鋼製堰堤工H=3.5m、L=5.0m、W=9.8t<br>溪流保全工L=49.7m  | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 犬来地区 防災安全交付金(地すべり対策)工事(第11期)(A6ブロック)      | 隠岐の島町犬来地内   | さく井工事          | さく井  | 約6ヶ月 | 集水ボーリング工 L=400m                            | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  |           |
| 新規 | 久見地区 防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事 第7期              | 隠岐の島町久見地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約7ヶ月 | 重力式擁壁工V=35㎡<br>もたれ式擁壁工V=110㎡<br>鉄筋挿入工N=80本 | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 西郷都万郡線(那久1工区)総合交付金(改築)工事(現道拡幅)(第10期)      | 隠岐の島町都万地内   | さく井工事          | さく井  | 約6ヶ月 | 横ボーリング工 L=1250m                            | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 中村津戸港線(上西2工区)防安交付金(改築)工事第9期               | 隠岐の島町中村地内   | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月 | 盛土工 V=650㎡、側溝工 L=78m、舗装工 A=750㎡            | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 西郷布施線(東郷工区)防安交付金(交通安全)工事                  | 隠岐の島町東郷地内   | さく井工事          | さく井  | 約4ヶ月 | 横ボーリング工 L=140m                             | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  |           |
|    | 令和6補正<br>中村津戸港線(一ツギ橋)防安交付金(橋梁耐震)工事第1期(補正) | 隠岐の島町原田地内   | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約8ヶ月 | A1橋台パラベント更新 N=1式                           | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 新規 | 中村津戸港線(中村A081工区)防安交付金(災害防除)工事 第3期         | 隠岐の島町中村地内   | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 落石防護網工 A=840㎡                              | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式    |
| 新規 | 国賀海岸線(浦郷3工区)防安交付金(改築)工事 第3期               | 西ノ島町大字浦郷地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約6ヶ月 | 盛土工V=2680㎡<br>植生工A=1480㎡                   | 第3四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | (B)       |
| 新規 | 中別府川 事業間連携砂防等事業(通常砂防)工事 第4期               | 西ノ島町大字別府地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約8ヶ月 | 盛土工V=1100㎡<br>掘削工V=1100㎡<br>本堤工 V=200㎡     | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |

|    |                                                     |                    |                        |      |      |                                                               |       |           |  |   |               |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|---|---------------|
| 新規 | 長井手川 県単砂防修繕<br>(長寿命化事業) 工事                          | 海士町大字知々井<br>地内     | 土木一式工<br>事             | 維持修繕 | 約7ヶ月 | ひび割れ注入工<br>L=290m<br>表面被覆工 A=265㎡<br>ひび割れ損傷状況調<br>査<br>A=265㎡ | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 珍崎浦郷港線(珍崎2工<br>区) 防安交付金(改築)<br>工事(第1期)              | 西ノ島町<br>大字浦郷<br>地内 | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約7ヶ月 | 掘削工 V=1500㎡<br>側溝工 L=100m                                     | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | (B)           |
|    | 令和6補正<br>日須賀線(日須賀工区)総<br>合交付金(代行)工事 第<br>2期(補正)     | 海士町大字御波地<br>内      | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約6ヶ月 | 大型かご枠 L=119m<br>ジオセル工 A=30㎡<br>鉄筋挿入工 N=17 本                   | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 変更 | 北惣神社北2地区 砂防メ<br>ンテナンス事業(老朽化対<br>策・急傾斜)工事(補正)<br>第2期 | 海士町大字海土地<br>内      | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | モルタル吹付工<br><u>A=290㎡</u>                                      | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   |               |
|    | 知夫島線(薄毛工区)総合<br>交付金(改築)工事 第5<br>期(補正)               | 知夫村薄<br>毛地内        | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約6ヶ月 | 垂直擁壁工 L=19m<br>舗装工 A=200㎡                                     | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 御波港 防災安全交付金<br>(海岸環境整備)工事 第<br>7期                   | 海士町大字御波地<br>内      | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約6ヶ月 | 水路工 L=4m<br>養浜工 V=411㎡                                        | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | (B)           |
| 新規 | 日須賀線(日須賀工区)総<br>合交付金(代行)工事 第<br>1期                  | 海士町大字御波地<br>内      | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約8ヶ月 | 掘削工 V=12,000㎡<br>盛土工 V=30,000㎡                                | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  | ○ | 総合評価方式<br>(S) |
| 新規 | 日ノ津崎港線 県単舗装<br>修繕工事                                 | 海士町大字崎地内<br>外      | 舗装工事                   | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 舗装打換工 A=400㎡                                                  | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   |               |
| 新規 | 来居港 港整備交付金<br>(知夫里大橋耐震補強)工<br>事 第7期                 | 知夫村来<br>居地内        | 土木一式工<br>事             | 維持修繕 | 約8ヶ月 | 橋脚耐震補強N=1基                                                    | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式<br>(A) |
| 新規 | 知夫島線 土砂災害対策<br>道路事業(災害防除)工事<br>第1期                  | 知夫村薄<br>毛地内外       | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | ロックネット工 A=2000<br>㎡                                           | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | 総合評価方式        |
| 新規 | 知夫島線(薄毛工区)総合<br>交付金(改築)工事 第6<br>期                   | 知夫村薄<br>毛地内        | 土木一式工<br>事             | 一般土木 | 約6ヶ月 | 掘削工 V=500㎡<br>水路工 L=60m                                       | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   | (B)           |
|    | 令和6補正<br>白崎地区外 砂防メンテナ<br>ンス事業(老朽化対策・急<br>傾斜)工事(補正)  | 隠岐の島<br>町飯田地<br>内外 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 枠内コンクリート吹付工<br>A=598㎡                                         | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   |               |
|    | 令和6補正<br>学校地区 砂防メンテナ<br>ンス事業(老朽化対策・急傾<br>斜)工事(補正)   | 隠岐の島<br>町郡地内       | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 枠内コンクリート吹付工<br>A=641㎡                                         | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |   |               |

|    |                                                |             |          |      |       |                                                                                                 |       |             |  |  |           |
|----|------------------------------------------------|-------------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|--|-----------|
| 変更 | 矢原川ダム建設事業 付替水道1号橋(仮称)工事                        | 益田市美都町丸茂地内  | 土木一式工事   | 一般土木 | 約18ヶ月 | 橋梁下部工(逆T式橋台) N=2基<br>橋梁上部工(現場打PC単純中空床版橋) N=1橋(橋長L=25.0m)<br>土工 N=1式                             | 第2四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式(S) |
| 変更 | 矢原川ダム建設事業 付替県道1号橋(仮称)工事                        | 浜田市三隅町矢原地内  | 土木一式工事   | 一般土木 | 約11ヶ月 | 橋梁下部工(逆T式橋台) N=1基<br>場所打ち杭(φ1000) N=6本<br>橋梁上部工(プレテンション方式PC単純T桁橋) N=1橋(橋長L=19.0m)<br>地盤改良工 N=1式 | 第2四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式(A) |
| 変更 | 宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)運転管理 No.2遠心汚泥脱水機定期修繕外工事   | 松江市竹矢町地内    | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7ヶ月  | No2遠心脱水機定期修繕 N=1式<br>No3脱水ケーキ貯留ホッパー定期修繕 N=1式                                                    | 第1四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
|    | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.1主ポンプ、電動吐出弁修繕工事  | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月  | 点検整備 N=1式                                                                                       | 第1四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
|    | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 ガスホルダー配管修繕工事        | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月  | 消化ガス用仕切弁更新 N=15基                                                                                | 第1四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)照明器具更新工事                  | 出雲市大社町中荒木地内 | 電気工事     | 電気   | 約6カ月  | 照明器具更新 N=1式                                                                                     | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道汚泥処理棟天井クレーン修繕工事      | 松江市竹矢町地内    | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7カ月  | 天井クレーン修繕 1式                                                                                     | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道沈砂池NO.1、2流入ゲート修繕工事   | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7カ月  | 開度指示計修繕 N=1式                                                                                    | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道返送汚泥濃度計更新工事          | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7カ月  | 返送汚泥濃度計更新 N=1式                                                                                  | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道NO.3主ポンプ修繕工事         | 松江市竹矢町地内    | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月  | 点検整備 N=1式                                                                                       | 第1四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道NO.1ベルト濃縮機修繕工事       | 松江市竹矢町地内    | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月  | 点検整備 N=1式                                                                                       | 第1四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 3-3系最終沈殿池汚泥掻き機修繕工事  | 松江市竹矢町地内    | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月  | 修繕部品交換 N=1式                                                                                     | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖東部浄化センター)県単下水道 No1遠心脱水機定期修繕工事      | 松江市竹矢町地内    | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約10ヶ月 | No1遠心脱水機定期修繕 N=1式                                                                               | 第3四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No1-3最終沈殿池汚泥掻き機修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約6ヶ月  | 汚泥掻き機修繕 N=1式                                                                                    | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 No.4脱水機修繕工事         | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7ヶ月  | No.4汚泥脱水機修繕 N=1式                                                                                | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(宍道湖西部浄化センター)県単下水道 最初沈殿池し渣脱水機修繕工事      | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7ヶ月  | し渣脱水機修繕 N=1式                                                                                    | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  |           |
| 新規 | 宍道湖流域下水道(西部処理区)防災安全交付金マンホール更正工事                | 出雲市大社町北荒木地内 | 土木一式工事   | 維持修繕 | 約10ヶ月 | マンホール更正工 N=1基                                                                                   | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | 総合評価方式(S) |

|    |                                 |             |        |        |      |                    |       |             |  |  |     |
|----|---------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------------------|-------|-------------|--|--|-----|
| 新規 | 宍道湖流域下水道(西部処理区)県単下水道 マンホール蓋改築工事 | 出雲市斐川町荘原地内外 | 土木一式工事 | 維持修繕   | 約6ヶ月 | マンホール蓋交換<br>N=25箇所 | 第2四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | (B) |
|    | 警察本部庁舎玄関ゲート設置工事                 | 松江市         | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 3ヶ月  | 玄関セキュリティゲート設置      | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 警察本部情報管理課執務室拡張工事                | 松江市         | 建築一式工事 | 一般建築   | 3ヶ月  | 間仕切り壁移設            | 第2四半期 | 警察本部        |  |  | (C) |
|    | 警察学校講堂トイレ改修工事                   | 松江市         | 建築一式工事 | 一般建築   | 4ヶ月  | 女子トイレ新設等           | 第3四半期 | 警察本部        |  |  | (B) |
|    | 警察学校厚生棟浴室改修工事                   | 松江市         | 建築一式工事 | 一般建築   | 3ヶ月  | 内装改修               | 第3四半期 | 警察本部        |  |  | (B) |
|    | 古江駐在所庁舎新築工事                     | 松江市         | 建築一式工事 | 一般建築   | 7ヶ月  | 駐在所新築              | 第1四半期 | 警察本部        |  |  | (A) |
|    | 交番・駐在所LED化工事                    | 松江市         | 電気工事   | 電気     | 2ヶ月  | 照明器具更新             | 第3四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 安来警察署仮眠室改修工事                    | 安来市         | 建築一式工事 | 一般建築   | 3ヶ月  | 内装改修               | 第2四半期 | 警察本部        |  |  | (C) |
|    | 女性仮眠室改修工事                       | 川本町         | 建築一式工事 | 一般建築   | 3ヶ月  | 内装改修               | 第2四半期 | 警察本部        |  |  | (C) |
|    | 笠柄宿舍屋上防水改修工事                    | 浜田市         | 防水工事   | 一般建築   | 3ヶ月  | 防水改修               | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 中駐在所改修工事                        | 隠岐郡隠岐の島町    | 建築一式工事 | 一般建築   | 3ヶ月  | 内装改修               | 第3四半期 | 警察本部        |  |  | (B) |
|    | 由良南宿舍屋上防水改修工事                   | 隠岐郡西ノ島町     | 防水工事   | 一般建築   | 3ヶ月  | 防水改修               | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 県東部         | 電気工事   | 電気     | 約8ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事       | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 県西部         | 電気工事   | 電気     | 約8ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事       | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 県東部         | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 信号灯器のLED化          | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 県西部         | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 信号灯器のLED化          | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 松江          | 電気工事   | 電気     | 約4ヶ月 | 視覚障害者用付加装置等工事      | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 松江          | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 信号柱の建替工事           | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 出雲          | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 信号柱の建替工事           | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 雲南          | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 信号機の新設・撤去          | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 益田          | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 信号機の新設・撤去          | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 集中可変標識工事                        | 松江・雲南       | 電気工事   | 電気     | 約5ヶ月 | 集中可変標識の更新・撤去       | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 出雲          | 電気工事   | 電気     | 約4ヶ月 | 道路改良工事に伴う信号機の移設・更新 | 第1四半期 | 警察本部        |  |  |     |
|    | 交通信号機工事                         | 出雲          | 電気工事   | 電気     | 約6ヶ月 | 道路改良工事に伴う信号機の移設・更新 | 第2四半期 | 警察本部        |  |  |     |

|  |                   |            |                |      |      |                      |       |      |  |  |  |
|--|-------------------|------------|----------------|------|------|----------------------|-------|------|--|--|--|
|  | 交通信号機工事           | 益田         | 電気工事           | 電気   | 約4ヶ月 | 山陰道関連工事(信号機の移設・更新)   | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 浜田         | 電気工事           | 電気   | 約6ヶ月 | 山陰道関連工事(信号機の移設・更新)   | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 益田         | 電気工事           | 電気   | 約6ヶ月 | 山陰道関連工事(信号機の移設・更新)   | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 松江         | 電気工事           | 電気   | 約8ヶ月 | 電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新) | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 浜田         | 電気工事           | 電気   | 約6ヶ月 | 電線共同溝関連工事(信号機の移設・更新) | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 出雲         | 塗装工事           | 塗装   | 約5ヶ月 | 道路標示の補修              | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 松江         | 塗装工事           | 塗装   | 約4ヶ月 | 道路標示の補修              | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 安来・隠岐の島・浦郷 | 塗装工事           | 塗装   | 約5ヶ月 | 道路標示の補修              | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 雲南         | 塗装工事           | 塗装   | 約6ヶ月 | 道路標示の補修              | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 益田・津和野     | 塗装工事           | 塗装   | 約4ヶ月 | 道路標示の補修              | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 江津・浜田      | 塗装工事           | 塗装   | 約4ヶ月 | 道路標示の補修              | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 大田・川本      | 塗装工事           | 塗装   | 約4ヶ月 | 道路標示の補修              | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標示塗装工事          | 出雲         | 塗装工事           | 塗装   | 約6ヶ月 | 道路標示の補修              | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 松江・益田      | 電気工事           | 電気   | 約7ヶ月 | 交通信号制御機の製作・設置        | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 松江・出雲      | 電気工事           | 電気   | 約5ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事         | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通信号機工事           | 益田         | 電気工事           | 電気   | 約5ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事         | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通管制センター中央装置等更新工事 | 松江・安来      | 電気工事           | 電気   | 約5ヶ月 | 交通管制センター中央装置の定数設定等   | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 交通情報板撤去工事         | 浜田         | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 交通情報板の撤去             | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標識設置・道路標示塗装工事   | 東部         | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等    | 第1四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標識設置・道路標示塗装工事   | 西部         | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等    | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標識設置・道路標示塗装工事   | 東部         | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等    | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標識設置・道路標示塗装工事   | 西部         | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等    | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標識設置・道路標示塗装工事   | 益田         | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設           | 第2四半期 | 警察本部 |  |  |  |
|  | 道路標識設置・道路標示塗装工事   | 東部         | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等    | 第3四半期 | 警察本部 |  |  |  |

|  |                                                         |                    |                        |          |          |                            |       |       |  |  |     |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------|-------|-------|--|--|-----|
|  | 道路標識設置・道路標示<br>塗装工事                                     | 西部                 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月     | 道路標識・標示の新<br>設、補修、撤去等      | 第3四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置・道路標示<br>塗装工事                                     | 東部                 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約3ヶ月     | 道路標識・標示の新<br>設、補修、撤去等      | 第3四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置工事                                                | 松江・出雲              | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約5ヶ月     | 道路標識の新設、補<br>修、撤去等         | 第1四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置工事                                                | 益田・津和<br>野         | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月     | 道路標識の新設、補<br>修、撤去等         | 第1四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置工事                                                | 江津・浜田              | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月     | 道路標識の新設、補<br>修、撤去等         | 第2四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置工事                                                | 大田・川本              | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月     | 道路標識の新設、補<br>修、撤去等         | 第2四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置工事                                                | 松江・出<br>雲・隠岐の<br>島 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約4ヶ月     | 道路標識の新設、補<br>修、撤去等         | 第2四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 道路標識設置工事                                                | 松江・出雲              | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕     | 約5ヶ月     | 道路標識の新設、補<br>修、撤去等         | 第2四半期 | 警察本部  |  |  |     |
|  | 令和7年度 大山隠岐国<br>立公園 国賀浜園地 法<br>面対策工事                     | 西ノ島町<br>大字浦郷<br>地内 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 法面処理     | 約9<br>ヶ月 | 施工面積 A=321㎡<br>鉄筋挿入工 N=95本 | 第1四半期 | 自然環境課 |  |  |     |
|  | 自然環境整備交付金(国<br>立公園)(隠岐ジオ)油井ノ<br>池園地整備工事その3              | 隠岐の島<br>町油井        | 土木一式工<br>事             | 一般<br>土木 | 約9<br>ヶ月 | 木道整備 L=200m                | 第1四半期 | 自然環境課 |  |  | (A) |
|  | 令和6年度 自然環境整<br>備交付金(国定公園等)<br>(満喫PJ)裏匹見峡歩道<br>(床板)再整備工事 | 益田市匹<br>見町匹見       | 土木一式工<br>事             | 一般<br>土木 | 約7<br>ヶ月 | 既設橋梁床板交換 1<br>式            | 第2四半期 | 自然環境課 |  |  | (C) |

## 2. 指名競争入札

| 前回公表時<br>からの変更等 | 工 事 名                                               | 工事<br>場所               | 建設工事<br>の種類            | 工事<br>種別    | 工 期      | 工 事 概 要                           | 入札<br>時期 | 発注機関          | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------|-----|
| 新規              | 江津清和養護学校長寿命<br>化(防災設備改修)工事                          | 江津市<br>渡津町地<br>内       | 消防施設工<br>事             | 電気          | 約5<br>ヶ月 | 非常放送設備更新                          | 第1四半期    | 西部県民センター      |     |
| 新規              | 島根県営住宅(浜田市石<br>原団地1～3号棟)給水管<br>改修工事                 | 浜田市<br>熱田町地<br>内       | 管工事                    | 冷暖房衛<br>生設備 | 約4<br>ヶ月 | 屋外埋設給水管の耐<br>震化                   | 第2四半期    | 西部県民センター      |     |
| 新規              | 島根県営住宅(浜田市黒<br>川団地1～3号棟)給水管<br>改修工事                 | 浜田市<br>黒川町地<br>内       | 管工事                    | 冷暖房衛<br>生設備 | 約4<br>ヶ月 | 屋外埋設給水管の耐<br>震化                   | 第2四半期    | 西部県民センター      |     |
|                 | 安来地区福井共同住宅下<br>水道接続工事                               | 安来市東<br>赤江町地<br>内      | 管工事                    | 冷暖房衛<br>生設備 | 4        | 下水道接続工事                           | 第3四半期    | 東部県民センター      |     |
|                 | 三刀屋高等学校長寿命化<br>(トイレ洋式化)工事                           | 雲南市三<br>刀屋地内           | 管工事                    | 冷暖房衛<br>生設備 | 4        | トイレ洋式化工事                          | 第1四半期    | 東部県民センター雲南事務所 |     |
| 新規              | 令和6年度(補正) 水産<br>物供給基盤機能保全事業<br>浦郷漁港 日の出トンネル<br>保全工事 | 西ノ島町<br>浦郷地内           | 土木一式工<br>事             | 維持修繕        | 4カ月      | 日の出トンネル<br>トンネル覆工コンク<br>リート剥落防止対策 | 第1四半期    | 隠岐支庁農林水産局     |     |
| 新規              | 令和7年度 県単維持補<br>修事業 浦郷漁港 維持<br>修繕工事                  | 西ノ島町<br>浦郷地内           | 土木一式工<br>事             | 維持修繕        | 10カ月     | 漁港施設維持修繕                          | 第1四半期    | 隠岐支庁農林水産局     |     |
| 新規              | 令和7年度 県単局部改<br>良事業 豊田漁港外 照<br>明柱更新工事                | 海士町豊<br>田地内外           | 電気工事                   | 維持修繕        | 4カ月      | 照明柱更新                             | 第2四半期    | 隠岐支庁農林水産局     |     |
|                 | 三成ダム外法面防草獣害<br>対策工事                                 | 仁多郡奥<br>出雲町三<br>成      | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 一般土木        | 6ヶ月      | 防草マットA=60m2<br>獣害対策A=100m2        | 第2四半期    | 企業局           |     |
|                 | 斐伊川水道 不断水仕切<br>弁設置工事                                | 出雲市多<br>久町             | 水道施設工<br>事             | 管           | 5ヶ月      | 不断水仕切弁 1基<br>舗装A=10m2             | 第1四半期    | 企業局           |     |
|                 | 江津浄水場 残塩計・pH<br>計取替工事                               | 江津市松<br>川町地内           | 電気工事                   | 電気          | 9ヶ月      | 浄水残塩計取替 N=1台<br>pH計取替 N=3台        | 第1四半期    | 企業局           |     |
|                 | 御部発電所 進相コンデ<br>ンサ他取替工事                              | 浜田市三<br>隅町上古<br>和地内    | 電気工事                   | 電気          | 7ヶ月      | 進相コンデンサ他取替<br>N=4台                | 第1四半期    | 企業局           |     |
|                 | 八戸川第二発電所 蓄電<br>池取替工事                                | 江津市桜<br>江町八戸<br>地内     | 電気工事                   | 電気          | 7ヶ月      | 直流電源装置用蓄電<br>池取替 N=1式(52セ<br>ル)   | 第1四半期    | 企業局           |     |
|                 | 八戸川第一発電所2号機<br>蓄電池取替工事                              | 江津市桜<br>江町江尾<br>地内     | 電気工事                   | 電気          | 7ヶ月      | 直流電源装置用蓄電<br>池取替 N=1式(52セ<br>ル)   | 第1四半期    | 企業局           |     |
| 新規              | 江の川取水口 堆積土砂<br>取除き工事                                | 江津市松<br>川町長良<br>地内     | 土木一式工<br>事             | 維持修繕        | 4ヶ月      | 取水口 堆積土砂取除<br>き<br>V=78.6m3       | 第3四半期    | 企業局           |     |
| 新規              | 工水送水ポンプオーバー<br>ホール工事                                | 江津市松<br>川町上河<br>戸地内    | 水道施設工<br>事             | 管           | 9ヶ月      |                                   | 第1四半期    | 企業局           |     |
| 新規              | 浅井川2 県単河川修繕<br>工事                                   | 浜田市<br>長沢町<br>地内       | 土木一式工<br>事             | 一般土木        | 約4ヶ月     | 護岸修繕一式                            | 第2四半期    | 浜田県土整備事務所     |     |
| 新規              | 鹿子谷川 県単河川修繕<br>工事                                   | 浜田市<br>三隅町<br>河内<br>地内 | とび・土工・<br>コンクリート<br>工事 | 維持修繕        | 約4ヶ月     | 護岸修繕一式                            | 第2四半期    | 浜田県土整備事務所     |     |

|    |                                |             |                |      |      |                            |       |           |  |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|------|------|----------------------------|-------|-----------|--|
| 新規 | 熊子地区 県単地すべり対策工事 第2期            | 益田市美都町小原地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約5ヶ月 | 工事延長 L=25m<br>ブロック積工 A=40㎡ | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |
| 新規 | 令和7年度 保育事業 益田地区 工事             | 益田市四見町石谷地内  | 森林整備工事         |      | 約3ヶ月 | 下刈工 一式                     | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |
| 新規 | 令和7年度 施行地管理事業 木部谷保安林管理道 維持管理業務 | 鹿足郡吉賀町木部谷地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約2ヶ月 | 道路除草 L=5.3km               | 第1四半期 | 益田県土整備事務所 |  |
|    | 令和7年度 林地荒廃防止事業(物井) 工事          | 西ノ島町大字宇賀地内  | 土木一式工事         | 一般土木 | 約3ヶ月 | 治山ダム 1式                    | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務  |  |
| 変更 | 西ノ島海士線(尾ノ代橋外)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正) | 西ノ島町大字別府地内外 | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約6ヶ月 | 橋梁補修 N=2橋                  | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務  |  |
| 新規 | 令和6補正 知夫島線 道路メンテナンス(トンネル修繕) 工事 | 知夫村来居地内     | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 剥落防止工 N=1式                 | 第1四半期 | 隠岐県土整備事務  |  |
| 新規 | 知々井港 防災安全交付金(統合補助) 工事 第2期      | 海士町大字知々井地内  | 土木一式工事         | 維持修繕 | 約5ヶ月 | ひび割れ補修工 L=98m              | 第2四半期 | 隠岐県土整備事務  |  |

3. 随意契約

| 前回公表時からの変更等 | 工 事 名               | 工事場所     | 建設工事の種類  | 工事種別   | 工 期  | 工 事 概 要      | 見積時期  | 発注機関        | 備 考 |
|-------------|---------------------|----------|----------|--------|------|--------------|-------|-------------|-----|
|             | 水力発電所集中監視制御システム改造工事 | 安来市上坂田町外 | 電気通信工事   | 通信設備工事 | 8ヶ月  | 監視制御システム改造一式 | 第1四半期 | 企業局         |     |
| 新規          | 管理棟3F空調設備更新工事       | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備   | 約2ヶ月 | 空調設備更新N=1台   | 第1四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |     |